


# Pályázati árajánlat/dokumentáció



FUNDAXIS-3M KFT. ①  
8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Adószám: 25751703-2-14  
Cg: 14-09-31  
OTP: 11743095-2

## „Fonyód, Víziközmű-hálózat kiépítése” tárgyi beruházás vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő neve: Fonyód Város Önkormányzata  
Ajánlatkérő címe: 8640, Fonyód, Fő utca 19. sz.

Ajánlat adó neve: Fundaxis-3M Építőipari kft.  
Ajánlatadó címe: 8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Ajánlatadó adószáma: 25751703-2-14  
Ajánlatadó kapcsolattartója: Subosits-Morácz Csilla

### Felbontás nélkül a pályázati csoportnak adandó

Ajánlattételi határidő: 2019. február 31. 10:00

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!

FUNDAXIS-3M KFT. ①  
8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Adószám: 25751703-2-14  
Cg: 14-09-31  
OTP: 11743095-2

FUNDAXIS-3M KFT. ①  
8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Adószám: 25751703-2-14  
Cg: 14-09-31  
OTP: 11743095-2  
Subosits-Morácz Csilla

## Tartalomjegyzék

Melléklet sorsz.	Melléklet megnevezése	Oldal sz.
1. sz. mell.	Ajánlattételi nyilatkozat (1. melléklet)	2-3
2. sz. mell.	Árazott költségvetés, kivitelezési ütemterv	4-7
	Cégkivonat	8-11
	Kivitelezésbe bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajza	12

Fonyód, 2019.01.30.

FUNDAXIS-3M KFT. ①  
8640 Fonyód, Csengő utca 5.  
Adószám: 15251710-2-19  
Cé: .....  
OTP: 117-123456789

*Ribáts-Morász Gilla*

cégszerű aláírás

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Subosits-Morác Csilla mint a(z) Fundaxis-3M Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

## nyilatkozom,

hogy

1. a Fonyód Város Önkormányzata részére, a „Fonyód, Víziközmű-hálózat kiépítése” tárgyú beruházás érdekében tervezett kivitelezői tevékenységek elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a kivitelezési munkálatok ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
  - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a vállalkozási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket elvégezzük.

S.M.

Ajánlati ár:

Nettó díj:	19.730.875 Ft
Áfa:	5.327.336 Ft
Bruttó díj:	25.058.211 Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Fundaxis-3M kft.
Cégjegyzékszám	14-09-315410
Adószám, illetve adóazonosító jel	25751703-2-14
Székhely	
Irányítószám, település	8640 Fonyód
Utca, házszám	Csend u.5.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	8801 Nagykanizsa
Utca, házszám	
Postafiók	262.
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Subosits-Morácz Csilla, ügyvezető
Telefon vagy E-mail	+36-30/632-6662

Fonyód, 2019.01.30.

FUNDAXIS-3M KFT. ①  
 8640 Fonyód, Csend u. 5.  
 Adószám: 25751703-2-14  
 012. Subosits-Morácz Csilla  
 Ajánlattevő cégszerű aláírás

## Költségvetési összesítő

**Tárgy:** Fonyód, Víziközmű-hálózat kiépítése

Készítette: Fundaxis-3M Kft  
Cím: 8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Adószám: 25751703-2-14

	Megnevezés	Ajánlati ár
1	Érsekújvár u. szennyvízhálózat kiépítése	2 660 225 Ft
2	Dióshegy u. szennyvízhálózat kiépítése	3 943 550 Ft
3	Érsekújvári u. Ivóvízhálózat kiépítése	5 215 700 Ft
4	Dióshegy u. Ivóvízhálózat kiépítése	1 929 100 Ft
5	Borszék u. Ivóvízhálózat kiépítése	5 982 300 Ft

<b>Ajánlati ár összesen (nettó):</b>	<b>19 730 875 Ft</b>
ÁFA27%	5 327 336 Ft
<b>Bruttó ajánlati ár:</b>	<b>25 058 211 Ft</b>

### Megjegyzés

Megrendelővel/ajánlatkérővel egyeztetve a víz-, szennyvíz bekötés és úthelyreállítási munkákat árajánlatunk nem tartalmazza. Ezen munkák egységeit az alábbiak szerint adjuk meg.

### Egységárak:

- I. Szennyvíz házi bekötése átlag 6 m hosszon KGEM160-as csővel, átlag 1,3 m mélységben, tisztítódóm beépítésével, zöldterületi fedlappal, komplett földmunkával 126 000 Ft/db
- II. Ivóvíz házi bekötés készítése átlag 6 m hosszon, komplett földmunkával, KPE25 átmérővel, rákötéssel MOT100-as víznyelő aknával, vízmérővel, komplett kivitelezéssel 172 000 Ft/db
- III. Megelevő burkolatalap helyreállítása 3 m szélességben, 10 cm vtg-ban, M56 anyaggal 3 600 Ft/fm

Fonyód, 2019.01.30

FUNDAXIS-3M KFT.  
8640 Fonyód, Csend u. 5.  
Adószám: 25751703-2-14  
OTP: 11111111-11111111-11111111

Cégszerű aláírás

Fonyód, víziközmű-hálózat kiépítése (szennyvíz csatorna)

Ssz.	Munkanem	egységár	m.egys.	Érsekújvár u.	Dioshegyi u.	Σ	Összeg
1.	Munkaterület elkorlátozása	30 000	db	1	30 000	1	30 000
2.	Gerincvezeték földkiemelés, dúcolás, tűkörkésztés, ágvezeték készítés, csőfektetés KGEM200-as idomokkal, visszatöltés, tömörítés, kiszoruló föld elszállítása, tereprendezés helyi anyagból, átlag mélység 1,7 m, vizsgálatok, geodéziai beméréssel	22 950	fm	86	1 962 225	129	2 960 550
3.	Tisztítónyílás kiépítése földmunkával, fedlap beépítésével	98 000	db	1	98 000	1	98 000
4.	Beton tisztítóakna beépítése 100-as méretben, beépített kúnnal, szűkítővel, 600-as fedlap elhelyezésével.	285 000	db	2,0	570 000	3,0	855 000
Összesen				2 660 225	3 943 550		6 603 775

8.1.

Fonyód, víziközmű-hálózat kiépítése (ivóvíz vezeték)

Ssz.	Munkanem	egységár	m.egys.	Érsekújvár u.	Díóshegy u.	Borszék u.	Σ	Összeg
1.	Munkaterület elkorlátozása	25 000	db	1	25 000	2	4,0	100 000
2.	Gerincvezeték földkiemelés, tűkörkészítés, ágyazat készítése, KPE110-es beépítése, föld visszatöltése, tömörítés, kiszoruló föld elszállítása, tereprendezés	11 900	fm	263	3 129 700	267	619,0	7 366 100
3.	KGEM200-as védőcső beépítés	3 000	fm	29	87 000	58	93,0	279 000
4.	Elektrofűtő beépítése 22 fokos, 30 fokos, 45 fokos, 90 fokos	16 000	db	8,0	128 000	3,0	14,0	224 000
5.	Meglévő akna bontása, törmelék szállítás és lerakással	50 000	db	1	50 000	0	1,0	50 000
6.	Szerelvényakna építése kompletten 1,5 x 1,5 x 1,4 m-es	330 000	db		0	2,0	3,0	990 000
7.	Szerelvényakna építése kompletten 2,5 x 1,5 x 1,4 m-es	440 000	db	1,0	440 000	0	1,0	440 000
8.	NA100-as föld feletti tűzcsap beépítése kompletten	330 000	db	1,00	330 000	1,00	2,0	660 000
9.	Bekötés átkötése KPE25, zenner mérővel, 6 fm földmunkával kompletten	75 000	db	2,0	150 000	0	3,0	225 000
10.	Vezeték rákötése meglévő hálózatra szerelvényekkel együtt	160 000	db	2,0	320 000	2	5,0	800 000
11.	Minősítő vizsgálatok és geodéziai bemérés	1 000	fm	281,0	281 000	273,0	643,0	643 000
12.	Vízmintha vizsgálat	50 000	db	1,0	50 000	1	3,0	150 000
13.	Aszfaltburkolat vágása, bontása és építés utak helyreállításával pályaszerkezettel	15 000	fm	15,0	225 000	55	80,0	1 200 000
Összesen				5 215 700	1 929 100	5 982 300		13 127 100





## IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN  
KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

### Tárolt Cégkivonat

A Cg.14-09-315410 cégjegyzékszámú **FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátozott Felelősségű Társaság** (8640 Fonyód, Csend utca 5.) cég 2018. november 25. napján hatályos adatai a következők:

#### I. Cégformától független adatok

1. **Általános adatok**  
Cégjegyzékszám:14-09-315410  
Cégforma: Korlátozott felelősségű társaság  
Bejegyezve: 2016/09/15
2. **A cég elnevezése**  
2/1. FUNDAXIS-3M Építőipari Korlátozott Felelősségű Társaság  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...
3. **A cég rövidített elnevezése**  
3/1. FUNDAXIS-3M Kft.  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...
5. **A cég székhelye**  
5/1. 8640 Fonyód, Csend utca 5.  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...
7. **A cég fióktelepe(i)**  
7/1. 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 11.  
A változás időpontja: 2018/10/24  
Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Közzétéve: 2018/11/22  
Hatályos: 2018/10/24 ...
8. **A létesítő okirat kelte**  
8/1. 2016. szeptember 1.  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...  
8/2. 2017. szeptember 29.  
A változás időpontja: 2017/09/29  
Bejegyzés kelte: 2018/02/02 Közzétéve: 2018/02/03  
Hatályos: 2017/09/29 ...  
8/3. 2018. október 24.  
A változás időpontja: 2018/10/24  
Bejegyzés kelte: 2018/11/20 Közzétéve: 2018/11/22  
Hatályos: 2018/10/24 ...
902. **A cég tevékenysége**  
9/1. 4211 '08 Út, autópálya építése  
**Főtevékenység.**  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

S.M

- 9/2. 2511 '08 Fém szerkezet gyártása  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...
- 9/3. 4311 '08 Bontás  
A változás időpontja: 2017/03/21  
Bejegyzés kelte: 2017/03/30 Közzétéve: 2017/03/31  
Hatályos: 2017/03/21 ...
- 9/4. 4312 '08 Építési terület előkészítése  
A változás időpontja: 2017/03/21  
Bejegyzés kelte: 2017/03/30 Közzétéve: 2017/03/31  
Hatályos: 2017/03/21 ...
- 9/5. 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/6. 4212 '08 Vasút építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/7. 4213 '08 Híd, alagút építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/8. 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/9. 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/10. 4291 '08 Vízi létesítmény építése  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/11. 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/12. 4321 '08 Villanyszerelés  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/13. 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12  
Hatályos: 2018/09/01 ...
- 9/14. 4391 '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/12

8.4

Hatályos: 2018/09/01 ...

- 9/15. 8130 '08 Zöldterület-kezelés  
A változás időpontja: 2018/09/01  
Bejegyzés kelte: 2018/09/11 Közzétéve: 2018/09/13  
Hatályos: 2018/09/01 ...

11. **A cég jegyzett tőkéje**

11/1.

Megnevezés	Összeg	Pénznem
Összesen	3 000 000	HUF

Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

13. **A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai**

- 13/2. Subosits-Morács Csilla (an.: Nagy Csilla Anikó)  
Születési ideje: 1986/12/30  
8800 Nagykanizsa, Kaán Károly utca 2/B. 5.  
Adóazonosító jel: 8438271782  
A képviselet módja: **önálló**  
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)  
Jogviszony kezdete: 2017/09/29  
A változás időpontja: 2017/09/29  
Bejegyzés kelte: 2018/02/02 Közzétéve: 2018/02/03  
Hatályos: 2017/09/29 ...

20. **A cég statisztikai számjele**

- 20/1. 25751703-4211-113-14.  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

21. **A cég adószáma**

- 21/2. Adószám: 25751703-2-14.  
Közösségi adószám: HU25751703.  
Adószám státusza: érvényes adószám  
Státusz kezdete: 2016/09/12  
A változás időpontja: 2017/10/30  
Bejegyzés kelte: 2017/10/31 Közzétéve: 2017/11/03  
Hatályos: 2017/10/30 ...

32. **A cég pénzforgalmi jelzőszáma**

- 32/1. 11743095-21245804-00000000  
A számla megnyitásának dátuma: 2016/09/13.  
A pénzforgalmi jelzőszámot az OTP Fiók Fonyód (8640 Fonyód, Ady E. u. 25. ) kezeli.  
Cégjegyzékszám: 01-10-041585  
Bejegyzés kelte: 2016/09/19 Közzétéve: 2016/09/21  
Hatályos: 2016/09/19 ...

45. **A cég elektronikus elérhetősége**

- 45/1. A cég kézbesítési címe: fundaxis3M@gmail.com  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

49. **A cég cégjegyzékszámai**

- 49/1. Cégjegyzékszám: 14-09-315410  
Vezetve a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

S.M.

59. **A cég hivatalos elektronikus elérhetősége**  
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 25751703#cegkapu  
A változás időpontja: 2018/06/20  
Bejegyzés kelte: 2018/06/20 Közzétéve: 2018/06/21  
Hatályos: 2018/06/20 ...
60. **Európai Egyedi Azonosító**  
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.14-09-315410  
A változás időpontja: 2017/06/09  
Bejegyzés kelte: 2017/06/09 Közzétéve: 2017/06/13  
Hatályos: 2017/06/09 ...

## II. Cégformától függő adatok

1. **A tag(ok) adatai**  
1/1. Morácz Adrienn (an.: Nagy Csilla Anikó)  
Születési ideje: 1982/05/23  
8800 Nagykánizsa, Kaán Károly utca 2/B. 5.  
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/09/01  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...
- 1/2. Subosits-Morácz Csilla (an.: Nagy Csilla Anikó)  
Születési ideje: 1986/12/30  
8800 Nagykánizsa, Kaán Károly utca 2/B. 5.  
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/09/01  
Bejegyzés kelte: 2016/09/15 Közzétéve: 2016/09/17  
Hatályos: 2016/09/15 ...

---

Készült: 2018/11/25 13:06:45.  
Microsec zrt.

S.M.

# Szakmai önéletrajz

Nevem **Morác József**, 1957. december 10-én születtem Keszthelyen.

A Jáki József Útépítési szakközépiskolai érettségi után felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára, ahol 1982-ben diplomáztam.

Diplomamunkámat építéskivitelezés-szervezésből készítettem.

Szakképzettségem: építőmérnök, oklevél száma: 129/1982.

Felelős műszaki vezetői névjegyzék száma:

Névjegyzékbe vétel ideje: 1982.09.11.


Vízgazdálkodás építmények szakterület: **MV-VZ-20-50527**

Közlekedés építmény szakterület: **MV-KÉ-20-50527**

**Felelős műszaki vezetői kivitelezési feladataim:**

**Kivitelezés kezdés befejezés:      Projekt megnevezése:      Kivitelezés időtartama hónap:**

2008.04.01-2010.08.06. 28	Kaposvár városközpont átépítése
2010.12.01-2016.01.15. 61	Kaposvári Kórház közmű, és burkolatépítés
2011.04.04-2012.06.30. 14	Nagykanizsa Erzsébet tér átépítése
2013.08.15-2014.12.31 felújítása      16	Balatonmárfürdő Vasútállomás környezetének
2014.09.01-2015.08.31. 13	Fiú nevelde közmű, és burkolat építés
2017.11.06-2018.04.15. 6	Nagykanizsa, Bartók Béla u. parkoló építési munkái
2018.05.07-2018.09.28.	Fonyód, Fő utca útszakasz és járda felújítási munkái
Összesen: 142	
Nagykanizsa, 2019.01.30.	

  
Morác József  
Okl. építőmérnök