

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

### A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056" AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „BUDAPEST KOMPLEX INTEGRÁLT SZENNYVÍZELVEZETÉSE” TÁMOGATOTT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

amely létrejött

egyrésztől **Budapest Főváros Önkormányzata** (1052 Budapest, Városház u. 9-11., székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.; törzskönyvi azonosítója: 735638; adószáma: 15735636-2-41; KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01; képviseli: Tarlós István főpolgármester) – a továbbiakban úgyis, mint „Főváros”,

másrésztől **Budaörs Város Önkormányzata** (székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.; törzskönyvi azonosítója: 730105; adószáma: 15730105-2-13; KSH statisztikai számjele: 15730105-8411-321-13; képviseli Wittinghoff Tamás polgármester), – a továbbiakban úgyis mint a „Budaörs”

illetve a továbbiakban a Főváros és Budaörs külön-külön a „Fél”, együttesen a „Felek” között,

a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” támogatott projekt (a továbbiakban „Projekt”) megvalósítására irányuló együttműködés tárgyában,

az alulírott helyen és időpontban, a következő feltételekkel:

#### Előzmények:

1. Felek a Projekt megvalósítása érdekében 2011. augusztus 25-én jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre Budapest Főváros és Budaörs közös budapesti szennyvízelvezetési agglomerációjában a Projekt körébe tartozó szennyvízelvezetési feladataik ellátását szolgáló fejlesztések megvalósítása, valamint együttműködésük intézményesítése céljából. A társulási beruházási formára áttérés okán a Felek között 2008. szeptember 30-án létrejött Együttműködési és Finanszírozási Szerződés megszüntetésre került.

2. Felek tagönkormányzati részvételével alapított és működő Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban „Társulás”) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban „KEOP”) keretén belül „KEOP-1.2.0/09-11 „Szennyvízelvezetés és - tisztítás megvalósítása” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be. A Projektet a 2013. február 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesítették. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2014. január 1. napjától általános jogutódja a Miniszterelnökség), mint támogató (a továbbiakban „Támogató”) képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (2014. április 15. napjától a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pont alapján ellátott feladatot az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium veszi át), mint közreműködő szervezet (a továbbiakban „Közreműködő Szervezet”) és a Társulás, mint kedvezményezett között, „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056” azonosító számon 2013. június 25. napján támogatási szerződés jött létre (a továbbiakban „Támogatási Szerződés”).

A Kormány a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest - Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról a 1606/2013. (IX. 3.) Korm. határozatban döntött, és egyidejűleg visszavonta a Projektre vonatkozó korábbi, 1072/2013.(II.21.) Korm. határozatát.

A Kormány a 1115/2014. (III. 6.) Korm. határozatával döntött továbbá a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú („Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című) nagyprojekt szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a projekt második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról (továbbiakban: Korm. határozat). A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 25b) pont alapján a szakaszolt projekt fizikai és pénzügyi szempontból két egyértelműen elhatárolható szakaszból álló projekt, amelynek első szakasza a 2007-2013. programozási időszakban, második szakasza a 2014-2020. programozási időszakban valósul meg.

3. Figyelemmel az önkormányzati társulások működésére, valamint a víziközművek tulajdonlásával és üzemeltetésével összefüggő jogszabályi változásokra, Felek a Főváros kezdeményezésére megvizsgálták a beruházás szervezeti kereteinek lehetséges átalakítását. Ennek alapján a Felek azt látták indokoltnak, hogy a közös szennyvízelvezetési agglomerációjukba tartozó Projektet egymással – jelen szerződésben rögzített feltételekkel – továbbra is együttműködve, de közvetlenül támogatottként (külön-külön kedvezményezettként) társulási beruházás helyett önkormányzati beruházásban valósítják meg. A Főváros és Budaörs közvetlen kedvezményezett státuszának kialakításához a Támogató külön eseti engedélye szükséges. Az előzetes egyeztetések alapján az egyedi Támogatói hozzájárulást a Felek megkapták az új beruházási struktúra kialakításához (lásd 3. sz. melléklet).

4. Felek a 3. pontban foglaltak alapján úgy döntöttek, hogy a Társulást megszüntetik, és az önkormányzati beruházásban megvalósuló Projektet egy közös önkormányzati együttműködéssel, a Felek polgári jogi megállapodásán és kötelezettségvállalásán alapuló formában, a két Fél külön kedvezményezett státuszának megőrzésével a megvalósítási munkákra vonatkozó közös támogatási szerződések hatálya alatt konzorciumként (a továbbiakban „Konzorcium”) valósítják meg. A Konzorciumot Felek az előbb írt Projekt megvalósításának folytatására hozzák létre.

Felek a Társulás jogutód nélküli megszűnéséről egy külön megszüntető okiratban (Megszüntető megállapodásban) rendelkeznek. A Társulás által ellátott közfeladatot (víziközmű fejlesztés) a továbbiakban a Felek közvetlenül látják el, a tervezett víziközmű-fejlesztés már önkormányzati beruházásban valósul meg. A Társulás, mint közbeszerzési ajánlatkérő és ajánlatkérőként szerződő fél által a Projekt megvalósítása érdekében kötött közbeszerzési szerződésekben közvetlenül az egyes Felek járnak el a vállalt beruházási feladatuknak megfelelően az egyes szerződéses jogviszonyban a Társulás megrendelői/megbízói jogutódjaként.

5. A Felek a Konzorcium tagjaiként a konzorciumi megállapodási cél(ok) megvalósítása érdekében a pályázatban foglaltak végrehajtására, a támogatott Projekt megvalósítására jelen megállapodás keretei között eljárva vesznek részt. A Konzorcium tagjai kizárólag a Felek.

A Konzorcium vezetője a Főváros (a Főváros továbbiakban úgyis, mint „Vezető”). A Főváros a saját munkaszervezetével látja el a konzorciumi feladatokat. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését és - díjazás ellenében - gesztori-kapcsolattartói tevékenységet lát el.

A Felek a Projekt megvalósítása érdekében, mint a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban „Megállapodás”) kötik:

**Az együttműködés célja és feladatai:**

6. A két Fél a KEOP és a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) program keretében uniós és központi költségvetési forrásokból támogatott csatornafejlesztést valósít meg. A beruházási Projekt hivatalos megnevezése: „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (a Projekt részét képezi a budaörsi fejlesztések megvalósítása is), azonosító száma: „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056”.

A 2013. június 25. napján létrejött Támogatási Szerződés módosításra kerül oly módon, hogy a korábbi kedvezményezett Társulás helyett a két Fél külön kedvezményezettként kerül rögzítésre, továbbá a Projekt műszaki tartalma szakaszolásra kerül.

Felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás 3. pontjában bemutatott kedvezményezetti struktúra átalakítása során a Támogatási Szerződést akként is módosítják, hogy a Korm. határozat 3. pontja szerint a Projekt második szakaszára vonatkozó műszaki tartalom a Támogatási Szerződésből törlésre kerül. Felek megállapítják, hogy a Korm. határozat 3. pontja alapján a Kormány felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KEHOP programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséről.

Felek megállapodnak továbbá, hogy a Korm. határozat 3. pontja szerint a 2014–2020 közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződést megkötik.

A Projektet a megvalósítási munkákra vonatkozó módosított Támogatási Szerződés szerint, a KEOP program keretében nyújtott támogatási pályázat során jóváhagyott műszaki tartalommal, valamint a Projekt II. szakaszára megkötendő támogatási szerződés szerint, jelen Megállapodás 1. sz. melléklete és a KEHOP programnak megfelelően kell megvalósítani.

A Projekt megvalósítása a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

A Projekt és az együttműködés keretében megvalósuló közfeladat:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban „Mötv.”) 13. § (1) bekezdés 21. pontja a helyben ellátandó közfeladatok körébe sorolja víziközmű-szolgáltatást, amelyek tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban „Vksztv.”) 9.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok ellátásért felelősek, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés b.)

pontja alapján a 2000 lakosegyenértékkel jellemezhető szennyvízkibocsátás feletti szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó településeken keletkező használt vizek (szennyvizek) szennyvízelvezető művel való összegyűjtéséről, tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről való gondoskodás a települési önkormányzatok feladata.

A Vksztv. 10.§ (1) bekezdése értelmében a víziközmű-fejlesztés megvalósításáról az ellátásért felelős (önkormányzat) gondoskodik.

7. A Projekt keretében Budapest csatornahálózattal még nem rendelkező, gazdaságosan csatornázható településrészeinek csatornázása, a Budaörsön keletkező szennyvizek Budapestre történő bevezetése, és a Dél-budai gyűjtő-rendszeren keresztül a Központi Szennyvíztisztító telepre való továbbítása valósul meg. A Projekt keretében összesen 13 927 db új bekötés létesül, a budapesti szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízelvezetése és tisztítása valósul meg.

A Projekt megvalósításához Felek nem rendelkeztek elegendő saját forrással, ezért a szennyvízágazati fejlesztések megvalósítása csak uniós támogatás igénybe vételével lehetséges. A Projekt európai uniós támogatásra jogosult, mert olyan egymással összefüggő beruházás-igényes környezetvédelmi infrastrukturális projektelemekből áll, amelyek lehetővé teszik az érintett terület számára az Európai Unió által felállított környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést. Felek előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozása keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, így Magyarországot is, illetve azok olyan beruházási projektjeit, amelyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához.

Felek saját forrásaik kiegészítése, környezetvédelmi fejlesztéseik finanszírozása céljából igénybe kívánják venni az Európai Unió támogatását a KEOP és KEHOP programok keretében. Felek a támogatást a Társulás által a KEOP program keretében benyújtott pályázat alapján elnyerték.

Felek kijelentik, hogy a 2007-2013-as, valamint a 2014-2020-as programozási időszakban a támogatással megvalósuló, jövedelemtermelőnek minősülő vízgazdálkodási (szennyvízkezelés és csatornázás; ivóvízminőség-javítás) fejlesztések kedvezményezettjei által biztosítandó saját forrás finanszírozási feltételei pénzügyi és elszámolási kérdéseinek elemzése alapján rögzítik a Felek közötti elszámolásokat és kötelezettségeket. Az együttműködésük kialakítása során Felek figyelemmel voltak a támogató honlapján közzétett, a KEOP pályázatokra érvényes CBA útmutatónak a 2007-2013. éves időszakra vonatkozó európai uniós szabályrendszerére, valamint az ott megfogalmazott költség-haszon elemzések elveire. Felek a közöttük korábban, 2008. szeptember 30-án létrejött Együttműködési és Finanszírozási Szerződésben és a fent hivatkozott CBA útmutatóban lefektetett elvek, illetve a végleges RMT (részletes megvalósíthatósági tanulmány) alapján alakították ki az egymás közti elszámolásaikat. Amennyiben a KEOP vagy KEHOP pályázat feltétel-rendszerében olyan kötelező jelleggel érvényesülő előírás-változás következne be, amely a Felek közötti pénzügyi elszámolásokat érinti, ezen változások hatását a Felek közösen megvizsgálják, és – szükség szerint – a Felek közötti pénzügyi elszámolásokat megfelelően kiigazítják.

8. A Felek között a jelen Megállapodás szerinti együttműködés határozott időre, a Projekt beruházási szakaszainak teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.

### **A Felek/Konzorciumi Felek jogai és kötelezettségei:**

9. A Megállapodás aláírásával a Felek kijelentik, hogy a Felek külön-külön kezdeményezett megjelöléséről szóló, általuk aláírt, mindenkor hatályos támogatási szerződéseket és azok mellékleteit magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek mindkét Félre nézve kötelező érvényűek. Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás hatálya valamennyi, a BKISZ projektre vonatkozó támogatási szerződésre (KEOP és KEHOP) kiterjed.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Felek azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a Támogatási Szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Felek a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11.§-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a Konzorcium képviselőjeként – jelen Megállapodásban foglalt kivételekkel – eljárjon. Amennyiben a Konzorcium képviselőjeként kell nyilatkoznia, a Vezető a nyilatkozat tartalmához és szövegéhez a felek egyetértését köteles bekérni. A Vezető biztosítja, hogy a Felek a nyilatkozat tartalmát előzetesen megismerjék és egyeztessenek olyan ésszerű időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy Támogatási Szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy álláspontjukat olyan időbeli hatállyal megteszik, hogy a Vezető a nyilatkozatot jogszabályban vagy a Támogatási Szerződésben rögzített határidővel megtehesse.

Amennyiben a Támogatási Szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás Közreműködő Szervezetnél történő kezdeményezését megelőzően a Felek egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető eljár annak érdekében, hogy a Felek a Közreműködő Szervezet által küldött Támogatási Szerződés módosításának tervezetét megismerjék, jóváhagyják és az aláírt szerződést a Közreműködő Szervezet részére a Támogatási Szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék. A Támogatási Szerződést érintő vita esetén a Vezető kezdeményezi a Felek és a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató közötti egyeztetést.

10. A Felek a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződések alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Feleket tájékoztatja, olyan határidővel, hogy a Felek a közlésből eredő feladataikat a megjelölt határidőre teljesíteni tudják.

A Felek kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, megghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülménnyel, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Felek kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

A Projekt megvalósítása érdekében a Felek az 1. sz. mellékletben foglalt feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban.

A Felek felelnek az általuk vállalt, az 1. sz. mellékletben részletezett feladatoknak az elvégzéséért, az ott meghatározott módon viselik az 1. sz. mellékletben meghatározott elszámolható költségek önrészét, továbbá az el nem számolható költségeket.

11. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt „projekt előrehaladási jelentés”) a saját projektrészükre a Felek, a Projekt egészére a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi meg a Közreműködő Szervezetnek.

A Felek a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a Támogatási Szerződésben előírt mellékleteket.

12. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben szabálytalanság miatt, vagy a Támogatási Szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a csökkentés az érintett Fél saját hozzájárulási arányának növelési kötelezettségével jár.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a Támogatási Szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Fél köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

13. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a Támogatási Szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Felek tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Felek jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

#### **Általános kötelezettségvállalások:**

14. Felek tudomásul veszik, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. Felek tudomásul veszik az uniós támogatáshoz fűződő speciális szabályokat és előírásokat.

Így különösen nem szeghetik meg az uniós és a hazai támogatási előírásokat, a Felek a Projekt céljára kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésekben foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik.

A Felek kifejezetten kijelentik, hogy a vállalt saját pénzügyi hozzájárulásuk teljesítése az esedékesség időpontjában alapvető kötelezettségük.

15. Felek a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen Megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érképrioritást. Ezen tevékenységük, mint saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, illetve határozathozatal (pl. helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.), továbbá a folyamatos információadás és kapcsolattartás mind olyan feladatok, amelyek nélkülözhetetlenek a Projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő kapcsolódó szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás-politikára is.

Felek kötelezettséget vállálnak arra, hogy az érintett szennyvíz-agglomeráció, illetve a térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlődését szem előtt tartva, a Megállapodásban foglalt elveket betartják, a továbbiakban annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer működését aktív tevékenységgel szolgálják, közreműködnek a megvalósításban.

16. Felek kötelezettséget vállálnak, hogy a Projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó európai uniós előírások szerint járnak el.

A Felek kötelezettséget vállálnak a Projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatására, továbbá mindenkor hatályos üzemeltetési és közszolgáltatási szerződések rendelkezésre bocsátására. E körben a Felek nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”.

Jelen Megállapodás elfogadása és aláírása a Felek részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is.

Felek kötelezettséget vállálnak a megvalósuló Projekt eredményeinek egységes elvek szerinti üzemeltetésére, fenntartására vagy annak biztosítására a pályázatban bemutatottak és a víziközmű működtetésre (üzemeltetésre) vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

#### **Kapcsolattartás:**

17. A Felek a Megállapodás, valamint a Támogatási Szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Felek a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Vezetőt, a Közreműködő Szervezetet és a Támogatót. A Vezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Feleket.

18. A kijelölt kapcsolattartók szükség szerint, de legalább 2 havonta egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 2 havonta tartandó szóbeli egyeztetést a Vezető hívja össze. Ezen kívül felmerülő szükség szerinti egyeztetés összehívását bármelyik Fél kapcsolattartója kezdeményezheti a Vezetőnél,

aki azt 15 napos határidővel köteles összehívni. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Felek kijelölt kapcsolattartója részére.

#### **A Konzorcium képvisellete:**

19. A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más harmadik személyek felé - a Felek eltérő megállapodása hiányában (pl. ilyen az egyes csatornatenderek vállalkozási szerződése) - a Vezető képviseli.

20. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Fél törvényes képviselője a Felet önállóan képviseli. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt előzetesen értesíteni, aki a Fél székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Féltől tájékoztatást kérnek, a Fél köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt.

#### **Felek, mint kedvezményezettek közötti feladatmegosztás:**

21. Mint a Támogatási Szerződésben külön kedvezményezett (támogatott) Budaörs a Projekt V. jelzetű tendere vonatkozásában, valamint a Budaörs ellátási területére eső beruházási elemekre vonatkozó Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr), projektmenedzsment (PIU), továbbá kizárólagosan Budaörs ellátási területét érintő esetleges egyéb szerződések tekintetében megrendelőként/megbízóként jár el, teljesítve az építési vállalkozási szerződés, a műszaki ellenőri/projektmenedzsment megbízás, továbbá az egyéb szerződések szerinti megrendelői/megbízói kötelezettséget és gyakorolva a megrendelő/megbízó jogosultságait.

A Projekt ezen beruházási részével, valamint minden, Budaörs ellátási területével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget – a támogatási előírások szerint és kifizetési rendben – Budaörs teljesít a vállalkozó(k) és egyéb személyek felé az önrész és a támogatás felhasználásával. A támogatás felhasználása céljából összeállítja és a Közreműködő Szervezetnek megküldi a kifizetési kérelmet. Továbbá megfizeti és levonja a beszerzést terhelő általános forgalmi adót.

Budaörs – a Fővárosnak a Projekt egészére vonatkozó, illetve Vezetői feladatai ellátása érdekében – köteles a Főváros, mint a Konzorcium képviselétében eljáró Vezető felé folyamatosan a Főváros által meghatározott adatszolgáltatásokat, és információ- és dokumentum szolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Felek kijelentik, hogy a Projekt V. jelzetű tendere a Projekt II. szakaszának részét képezi.

22. Mint a Támogatási Szerződésben külön kedvezményezett (támogatott) Főváros a Projekt I-IV. jelzetű tenderei vonatkozásában megrendelőként jár el, teljesítve az építési vállalkozási szerződés szerinti megrendelői kötelezettséget és gyakorolva a megrendelő jogosultságait.

A Projekt ezen beruházási részére, valamint minden, a Főváros ellátási területével kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget – a támogatási előírások szerint és kifizetési rendben – a Főváros teljesít a vállalkozó(k) és egyéb személyek felé az önrész és a támogatás felhasználásával. A támogatás felhasználása céljából összeállítja és a Közreműködő



Szervezetnek megküldi a kifizetési kérelmet. Továbbá megfizeti és levonja a beszerzést terhelő általános forgalmi adót.

Felek kijelentik, hogy a Projekt III. jelzetű tender első részfeladata a Projekt II. szakaszának részét képezi.

23. A Projekt szolgáltatási szerződéseinek vonatkozásában – a Főváros ellátási területére eső beruházási elemekre vonatkozó Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment (PIU) szerződések, továbbá kizárólagosan a Főváros ellátási területét érintő esetleges egyéb szerződések tekintetében ajánlatkérőként (beszerzőként), szerződő és fizető félként a Főváros jár el, teljesítve a szerződések szerinti megrendelői/megbízói kötelezettséget és gyakorolva a megrendelői/megbízói jogosultságait.

Az alábbi szerződések tekintetében ajánlatkérőként (beszerzőként), szerződő és fizető félként a Főváros jár el, teljesítve a szerződések szerinti megrendelői/megbízói kötelezettséget és gyakorolva a megrendelői/megbízói jogosultságait:

- PR (tájékoztatás és nyilvánosság)
- minden olyan szerződés, megrendelés, vagy díjfizetési kötelezettség (pl.: Előzetes Régészeti Dokumentáció stb.), amely a BKISZ projekt megvalósításához szükséges és amely kizárólagosan nem köthető egyik Fél ellátási területéhez.

A Főváros ellátási területére eső beruházási elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment (PIU) feladatait a Főváros kizárólagos tulajdonában lévő „in-house” gazdálkodó szervezet látja el, Budaörs ellátási területére eső beruházási elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment (PIU) feladatait külön szerződésben biztosítják a Felek.

A Főváros ellátási területére eső beruházási elemek Mérnök-felügyelet (FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr) és projektmenedzsment (PIU) feladatokra irányuló szolgáltatások nyújtására - a Kbt. szerinti törvényes feltételek rögzítésével - a Főváros köt szerződést az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft.-vel (a továbbiakban „Enviroduna”).

A jelen pontban felsorolt szerződésekre eső fizetési kötelezettségeket – a támogatási előírások szerint és kifizetési rendben – a Főváros teljesíti a vállalkozó(k) felé az önrész és a támogatás felhasználásával. A támogatás felhasználása céljából összeállítja és a Közreműködő Szervezetnek megküldi a kifizetési kérelmet. Továbbá megfizeti és levonja a beszerzést terhelő általános forgalmi adót.

A PR, valamint a BKISZ projekt megvalósításához szükséges és kizárólagosan egyik Fél ellátási területéhez sem köthető szerződések finanszírozásának megosztása a Felek ellátási területükön belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a Projekt teljes építési költségéhez viszonyított arányában történik úgy, hogy a szolgáltatási szerződések lezárását követően haladéktalanul a szolgáltatási szerződésekre kifizetett díjakból a fenti hányadnak megfelelő részt a Főváros Budaörs felé kiszámlázza.

Egyidejűleg, pénzmozgással nem járó pénzeszközáttadással átadja Budaörs részére a rá eső támogatást. A kiszámlázott díjak önereje és az átruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó a számla kézhezvételét követő 30 napon belül pénzmozgással járó tételként rendezendő. Budaörs tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén késedelmi kamat fizetésére köteles a Főváros javára, a késedelmi kamat mértéke a mindenkoriban jegybanki alapkamat kétszerese.

### **Szerződés-kezelés:**

24. Az egyes kivitelezési szerződések kezelése az egyes Felekhez tartozik (pl. pótmunka igény, szerződésmódosítás, kötbér érvényesítés, jogviták vitele, stb.) a fenti feladatmegosztásnak és az egyes Feleket, mint külön kedvezményezetteket illető támogatás rész felhasználásának megfelelően.

25. Felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás 23. pontjára tekintettel a PR, valamint a BKISZ projekt megvalósításához szükséges és kizárólagosan egyik Fél ellátási területéhez sem köthető szerződések teljesítése mindkét Fél javára történik.

### **A Projekt finanszírozása:**

26. A Projekt megvalósításának finanszírozását az elnyert támogatás és a Felek által fizetett önrész együttesen biztosítja.

A Projekt következtében létrejövő létesítmények megvalósításához szükséges önrészt a Felek a jelen Megállapodásban foglaltak szerint biztosítják.

Az önrész (a továbbiakban „Önrész”) részei a következők: az elszámolható költségek önrésze, valamint az el nem számolható költségek teljes összege.

A beruházási számlák áfa-jának levonhatósága érdekében a Felek – saját adóalanyiségük körében – maguk járnak el. A Felek éltek az adókötelessé tétel lehetőségével. Felek tudomással bírnak arról, hogy a KEOP pályázatának feltételei szerint az elszámolható költségek levonható áfa-t nem tartalmazhatnak. A kedvezményezett által levonható áfa elszámolására nincs lehetőség. Amennyiben az áfa levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a levonás lehetőségével.

Az Önrész a beruházási költségek támogatásból nem fedezett hányada, amely Felek között az alábbiak szerint oszlik meg.

Az egyes Felek az ellátási területén belül épülő – a létesítmények üzembe helyezésével a tulajdonukba kerülő – csatornaközművek Önrészét fedezik. Ennek megfelelően a Főváros ellátási területén megvalósuló létesítmények megvalósításának Önrészét a Főváros, a Budaörs ellátási területén megvalósuló létesítmények megvalósításának Önrészét Budaörs fedezi figyelemmel a 35. pontban rögzítettekre. Mindkét Felet érintő beruházási költségek Önrésze Feleket az ellátási területen belül épülő létesítmények tényleges építési költségeinek a Projekt teljes építési költségéhez viszonyított arányában terheli figyelemmel a 23. pontban rögzítettekre.

27. A Konzorcium Vezetője, a Főváros gesztori költségei

Budaörs vállalja, hogy a közös együttműködésben megvalósuló beruházással együtt járó feladatokkal kapcsolatban felmerülő gesztori költségeket (Konzorcium Vezetői feladatok és a Projekt egészére vonatkozó, a két Fél érdekében ellátott Fővárosi feladatok költségeit) a Főváros javára a Főváros által kiállítandó számla alapján megtéríti. A gesztori költség mértéke a budaörsi létesítmények beruházási nettó összköltségének 0,3 %-a+ÁFA. A gesztori költség megtérítése a szolgáltatási szerződések Budaörsre jutó részének megtérítésével egyidejűleg történik.

28. Felek a rájuk eső és az adott évben esedékes Önrész fedezetét az éves költségvetési rendeleteikben biztosítják, a várható fejlesztési kiadásokat a gazdálkodási programjuk (középtávú költségvetési tervezés) elfogadása során figyelembe veszik, az arra vonatkozó pénzügyi fedezetet biztosítják.

Felek kötelesek a Projekt tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni. Budapest Főváros Önkormányzata (illetve az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Főpolgármesteri Hivatal), valamint Budaörs Város Önkormányzata a Projekthez kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartási rendet alakít ki, mely alkalmas a Felek követeléseinek, kötelezettségeinek megállapítására, a beszámolások, elszámolások teljesítésére.

A szállítói számlákat esedékességekor a Támogatási Szerződésben foglaltak, illetve a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell teljesíteni a kifizetés igénylési rend szerint, összhangban a pályázat, illetve hatályos Támogatási Szerződés/szerződés-módosítások részét képező finanszírozás ütemezésére vonatkozó mellékletekkel.

#### **A Projekt eredményeként létrejövő létesítmények (víziközművek) tulajdonjoga:**

29. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes Felek ellátási területén belül épülő csatornaközművek az érintett Fél tulajdonát képezik. Ennek megfelelően a Budaörs-Budapestet összekötő gyűjtővezeték Budaörs ellátási területére eső szakasza Budaörs, a Budapest Főváros határán belépő budaörsi gyűjtővezeték az ellátási terület határától (mérési ponttól) kezdve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.

30. A Projekt keretében megvalósuló víziközművek üzembe helyezéskor a Felek külön tulajdonába kerülnek a Vksztv. vonatkozó rendelkezései szerint. Az üzembe helyezésig a folyamatban lévő beruházási elemek a fenti rendező elvnek megfelelően az egyes Felek külön tulajdonába tartoznak, és a jelen Megállapodás szerinti együttműködés nem keletkeztet tulajdonközösséget a Felek között. A Felek a víziközműveket azok üzembe helyezésekor saját tulajdonként aktiválják.

A PR, valamint a BKISZ projekt megvalósításához szükséges és kizárólagosan egyik Fél ellátási területéhez sem köthető szerződésekkel kapcsolatban a Főváros által Budaörsre kiszámlázandó rész megtérítését követően kerül sor a fenti szerződésekre jutó budaörsi kiadások pótlólagos aktiválására.

#### **Üzemeltetés és díjpolitika:**

31. Felek a tulajdonukba kerülő víziközművek fenntartási és üzemeltetési kötelezettségéről a vonatkozó jogszabályi és támogatási előírásoknak megfelelő szerződés(ek) (bérleti-üzemeltetési szerződés, vagyonkezelési szerződés) megkötésével gondoskodnak.

32. Felek kötelezettséget vállalnak a megvalósuló Projektnek a pályázatban leírtak és a Projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése (CBA) szerinti üzemeltetésére, az alábbiak szerint:

Felek tudomásul veszik, hogy a megvalósult műtárgyak üzemeltetésbe adása kapcsán a saját tulajdonukba kerülő víziközművek üzemeltetésére, valamint a támogatás felhasználásával megépített létesítmények üzemeltetésének feltételeire vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat, így különösen elsősorban a Vksztv., valamint a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartaniuk.

Budaörs szennyvize a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen kerül megtisztításra. Budaörs elfogadja, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésbe adásáról a Főváros gondoskodott, és annak üzemeltetését a Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában álló Fővárosi Vízművek Zrt. végzi.

Felek a pályázatban előírt – a támogatott Projekttel összefüggő - díjpolitikai elvárásokat a 2012. január 1-jével megszűnt árhatósági jogkörükre figyelemmel teljesítik, és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a víziközmű-szolgáltatói díjelőterjesztések megtételekor – szükség szerint - jelzik.

33. Felek a támogatási kérelem részeként elkészítették a megvalósult létesítmények üzemeltetési koncepcióját a Korm. rendelet szerint. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatással megvalósuló közmű beruházások támogatásának feltétele, hogy a támogatással megvalósuló létesítmények, eszközök működtetését olyan gazdálkodó szervezet végezze, amelyet a támogatás kedvezményezettje a vonatkozó EK irányelveknek megfelelő eljárás lefolytatásával választ ki. A támogatással megvalósuló víziközmű vagyron működtetésére a hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott speciális szabályok vonatkoznak.

Felek ennek kapcsán vállalják, hogy a Korm. rendelet szerinti közszolgáltató kiválasztásával kapcsolatos dokumentumokat és az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az abban foglalt adatok teljesek és a valóságnak megfelelnek, a Közreműködő Szervezet részére megküldik, illetve azokat Vezető rendelkezésére bocsátják.

34. A megvalósítandó létesítmények környezeti hatásainak csökkentése érdekében az érdekelt önkormányzatok és a majdani üzemeltetők kötelesek lesznek ésszerűen együttműködni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.

35. A Vksztv. 65.§ (1) bekezdéséből következően a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját, mint hatósági díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet a nemzeti fejlesztési minisztert nevezi meg a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterként.

A fogyasztók (lakosság és közületek) részére a csatornahasználati díjat a helyi hálózat üzemeltetője, mint víziközmű-szolgáltató számlázza ki.

A Vksztv. 67.§ (1)-(3) bekezdései alapján víziközműves kapcsolódó szolgáltatás visszerhes szerződés (átadási szerződés) alapján nyújtható egymással kapcsolatban álló, víziközmű-szolgáltatók által működtetett víziközmű-rendszerek átadási pontján keresztül. A víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérőberendezés mérési adatai alapján történik. Az átvett szennyvíz kezelési díját, mint átadási árat az átadási mennyiségek figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Amennyiben az átvett szennyvíz kezelési díjáról a Projekt során megépülő létesítmények üzemeltetésének megkezdéséig nem jelenne meg a jogszabály, a Társulás megszűnése előtt hatályban volt társulási megállapodás szerinti díjalkalmazás alkalmazandó.

Budaörs szennyvízközműveit működtető víziközmű-szolgáltató a Főváros szennyvízközműveit működtető víziközmű-szolgáltatónak díjat fizet szennyvíz átadási szerződés alapján. Az átadási díj a Projekt végső Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány 5.3. fejezetének díjpolitikai része és a 7. fejezet szerinti pénzügyi elemzésnél alkalmazott budaörsi szolgáltatási díj elemeiből a Főváros területén megvalósuló létesítmények használatával, igénybevételeivel és a létesítési költségeik arányos megtérítésével kapcsolatosan felmerülő költségelemeket kell, hogy tartalmazza a ténylegesen felmerülő költségek szerint.

Ezek a budaörsi szennyvizek átadási ponttól felmerülő bevezetési költségei, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen történő tisztítási költségei, továbbá az iszaphasznosítás költségei, azaz a budaörsi szennyvizek által használt létesítmények fenntartási, üzemeltetési, pótlási költséghányada, a vízterhelési díj, továbbá a jelen projekt keretében a Főváros ellátási területén megvalósuló, a budaörsi szennyvizek által is használandó létesítmények (közös használatú létesítmények) megvalósítási költségei Főváros által finanszírozott önrészeként a létesítményeken átfolyó budaörsi szennyvízmennyiséggel arányos része megtérülése.

Az átadási díj tartalmazza továbbá a Főváros területén megvalósuló létesítményekhez közvetlenül nem kapcsolódó előkészítési költségeknek - a közös használatú létesítmények budaörsi szennyvízarányos megvalósítási költségei és a projekt teljes megvalósítási költségei hányadosával - arányos részét.

A fentiekől eltérő nyilatkozat az átadási árra vonatkozó szabályozás kialakítása során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vagy a miniszter részére nem tehető.

Amennyiben az átadási díj a fenti díjelemekre teljes egészében nem nyújt fedezetet, a különbözet megtérítéséről a Felek tárgyalásokat folytatnak.

#### **A Projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb kötelezettségvállalások és biztosítékok:**

36. Budaörs ellátási területén megvalósuló fejlesztésekre jutó előkészítési költségeket, valamint a közös használatú létesítményekkel kapcsolatban a Felek által jóváhagyott és ennek alapján a Fővárosnál igazolhatóan felmerült tervezési költségeknek a létesítményeken átfolyó budaörsi szennyvízmennyiséggel arányos részét, továbbá az egyéb, a Főváros területén megvalósuló létesítményekhez közvetlenül nem kapcsolódó előkészítési költségeknek a Budaörs területén belüli létesítményekre jutó becsült megvalósítási költségekkel arányos összegét Budaörs a 2. sz. mellékletben rögzített 155 980 354 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú bankszámlájára az alábbi ütemezésben megtéríti:

A jelen Megállapodás aláírását követő 15 napon belül 50 000 000 Ft összegben,

2015. március 31-ig 105 980 354 Ft összegben.

37. Felek kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet részére a Támogatási Szerződésben rögzített biztosítékok és szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében együttműködnek, és – ha ilyen szükséges – vállalják a Támogatási Szerződésben igényelt biztosíték és nyilatkozat nyújtását továbbá – ha szükséges az egyedi biztosítékok szolgáltatását.

38. A megvalósítás során az egyes projektelemeknél jelentkező késedelmekkel, Támogatási Szerződéstől történő eltérésekkel (az ellenőrzések során feltárt hibákkal) és a Támogatási

Szerződésben vállalt (ellenőrzéstűrési, stb.) kötelezettség megszegésével okozott kárért a kárt okozó Fél a felelős.

39. Felek kijelentik, hogy a támogatási pályázatban, illetve a Támogatási Szerződésben és mellékleteiben foglaltakat, valamint a Társulás által a pályázat elnyerése érdekében tett nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat magukra nézve kötelezőnek fogják tekinteni.

40. Felek a Projekt végrehajtása során biztosítják a közösségi támogatási rendszer elvárásainak megfelelően a két horizontális alapelv, az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés alapelveinek maximális érvényesítését, összhangban az Európai Unió Tanácsának az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 1083/2006/EK Rendelete 16. és 17. cikkével.

#### **Nyilvánosság biztosítása:**

41. A Felek általános feladatai közé tartozik a társadalmi tudatformálás. Az együttműködés célját képező Projekt megvalósításához elengedhetetlen feltétel a megfelelő nyilvánosság biztosítása.

Felek kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötetmi jogi jellegén túlmenően, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a jogszabályi előírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a Megállapodás célját képező Projekt előnyeiről.

42. Felek kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elősegítése, szervezése. Felek nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezettek, hanem arra is, hogy a Projekttel kapcsolatos valamennyi információ a Felekhez, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a lakossághoz eljusson.

43. Feleknek a teljes pályázati és beruházási időszakban rendszeres és folyamatos tájékoztatást kell nyújtaniuk a településeik polgárai számára olyan módon és formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás eljusson valamennyi érintetthez (pl. lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó igénybe vétele, helyi kiadvány megjelentetése, stb.).

44. Feleknek folyamatosan törekedniük kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal működése biztonságának megőrzésére is.

45. Felek vállalják, hogy a támogatási program projektjeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek és arculati előírásoknak kifejezetten eleget tesznek.

#### **Ellenőrzés:**

46. Az Mőtv. 119.§ (2) bekezdése előírja, hogy a központi költségvetési, európai uniós vagy egyéb nemzetközi támogatásban részesülő önkormányzat köteles a támogatást nyújtó, a támogatás lebonyolításában részt vevő és a támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni.

47. Felek kötelesek túrni és elősegíteni a Közreműködő Szervezet, a Támogató, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, az Európai Bizottság, az Európai Közösség Számvevőszéke vagy egyéb, jogszabályban megjelölt szervek által a támogatás felhasználásával kapcsolatban elrendelt ellenőrzéseket, és bármely Fél részükre a kért felvilágosítást megadja, a jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban rendelkezésre bocsátja.

#### **A Megállapodás hatálya, megszűnése és módosítása:**

48. Jelen megállapodás - a 8. pontban rögzítettek szerint - a Projekt beruházási szakaszainak teljes befejezéséig és az azt követő öt éves fenntartási időszakra jön létre.

49. Jelen Megállapodás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a Támogatási Szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Felek támogatás hiányában is megvalósítják.

Amennyiben a BKISZ projekt második, a 2014-2020-as EU-s költségvetési időszakra eső szakaszára támogatási szerződés nem jön létre és így a Kohéziós Alap támogatás vagy ezt kiváltó állami támogatás nem kerül biztosításra, Felek tárgyalásokat folytatnak jelen Megállapodás módosítására.

50. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyet a Közreműködő Szervezet jogosult ellenőrizni. A Megállapodásra és módosításaira a Támogatási Szerződésben a támogatási szerződések és a támogatásra vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

A Felek adataiban bekövetkezett változások, így különösen bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Fél haladéktalanul értesíti a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

51. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Felek a rendes felmondás jogát kizárják.

#### **Vegyes rendelkezések:**

52. Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Megállapodás keretében vagy a Megállapodással kapcsolatosan felmerült. Minden, a Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

A jelen Megállapodásból eredő peres eljárásokban a jogvitára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

53. Amennyiben jelen Megállapodás egyes rendelkezései teljesen vagy részben hatálytalanok, semmiek vagy megtámadhatóak lennének, akkor ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét, hatályosságát. A Felek kötelezettséget vállalnak arra az esetre, hogy az érvénytelen, hatálytalan rendelkezéseket úgy értelmezik át, egészítik ki vagy cserélik ki, hogy az érvénytelen, hatálytalan rendelkezésekkel szándékolt jogi vagy gazdasági célt elérjék.

54. A Megállapodás 10 (tíz) egymással egyező tartalmú eredeti példányban készült, amelyből Feleket egyenlő számú szerződéspéldány illeti meg.

55. Jelen Megállapodásra a magyar jog az irányadó. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Felek működésére és a támogatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

56. A jelen Megállapodás 16 (tizenhat) számozott oldalból + 1 db mellékletből áll.

Felek képviselői a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a szükséges jóváhagyások és felhatalmazások birtokában látták el aláírásukkal az alábbi időpontban.

Budapest, 2014. \_\_\_\_\_.

Budaörs, 2014. \_\_\_\_\_.

-----  
Budapest Főváros Önkormányzata  
Tarlós István főpolgármester  
megbízásából  
dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes

-----  
Budaörs Város Önkormányzata  
Wittinghoff Tamás polgármester

Láttam, főjegyző megbízásából:  
2014. \_\_\_\_\_

-----  
Dr. Uzsák Katalin  
aljegyző

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

2014. \_\_\_\_\_

Pénzügyi ellenjegyzést végeztem:

2014. \_\_\_\_\_

-----  
Verő Tibor  
főosztályvezető  
Pénzügyi Főosztály



**Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Feladat és költség megosztás
2. sz. melléklet: Budaörs fizetési kötelezettsége a beruházás előkészítési költségeivel kapcsolatban
3. sz. melléklet: NFM 2014.04.07-én kelt KÖF/7670-1/2014-NFM sz. levele a 2014. március 17-i emlékeztetővel

1. sz. melléklet

(ezerFt)

Feladat és költség megosztás

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Feladatsí felne	Feladat	A Feladatra jutó elszámolható költségek nettó összege (eFt)	A Feladatra jutó elszámolható költségek önrésze nettó összege (eFt)	A Feladatra jutó támogatás nettó összege (eFt)	A Feladatra jutó nem elszámolható költségek nettó összege (eFt)	A Feladat összes önrésze (eFt) =4+6	A Feladat összes nettó költsége (eFt) =3+6	Összes nettó költség aránya a nettó összköltséghez (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. szakasz (KEOP)</b>								
<i>finanszírozási arány</i>								
Budaörs	-	0	0	0	0	0	0	0,00%
Budaörs	BKISZ-IV	22 929 236	3 864 755	19 064 481	150 827	4 015 583	23 080 063	89,63%
Budaörs	Szolgáltatási és egyéb szerződések	799 384	134 737	664 647	567 110	701 848	1 366 494	5,31%
Budaörs	Tartalék	1 303 516	219 709	1 083 806		219 709	1 303 516	5,06%
<b>Összesen (nettó)</b>		<b>25 032 136</b>	<b>4 219 202</b>	<b>20 812 934</b>	<b>717 937</b>	<b>4 937 139</b>	<b>25 750 074</b>	<b>100,00%</b>
		<b>25 032 136</b>						

**II. szakasz (KEHOP)**

<i>finanszírozási arány</i>								
Budaörs	BKISZ-V	769 347	129 675	639 672	17 046	146 721	786 393	9,37%
Budaörs	BKISZ-III/I	6 076 543	1 024 210	5 052 333	32 127	1 056 337	6 108 670	72,77%
Budaörs	Szolgáltatási és egyéb szerződések	233 227	39 311	193 916	165 459	204 770	398 686	4,75%
Budaörs	Szolgáltatási és egyéb szerződések	27 389	4 616	22 772	19 431	24 047	46 820	0,56%
Budaörs	Tartalék	993 567	167 467	826 100		167 467	993 567	11,84%
Budaörs	Tartalék	60 928	10 269	50 658		10 269	60 928	0,73%
<b>Összesen (nettó)</b>		<b>8 161 000</b>	<b>1 375 548</b>	<b>6 785 452</b>	<b>234 063</b>	<b>1 609 611</b>	<b>8 395 063</b>	<b>100,00%</b>
		<b>8 161 000,384</b>						

**Összesen (KEOP + KEHOP)**

<i>finanszírozási arány</i>								
Budaörs	BKISZ-IV	22 929 236	3 864 755	19 064 481	150 827	4 015 583	23 080 063	89,63%
Budaörs	BKISZ-V	769 347	129 675	639 672	17 046	146 721	786 393	9,37%
Budaörs	BKISZ-III/I	6 076 543	1 024 210	5 052 333	32 127	1 056 337	6 108 670	72,77%
Budaörs	Szolgáltatási és egyéb szerződések	233 227	39 311	193 916	165 459	204 770	398 686	4,75%
Budaörs	Szolgáltatási és egyéb szerződések	27 389	4 616	22 772	19 431	24 047	46 820	0,56%
Budaörs	Tartalék	993 567	167 467	826 100		167 467	993 567	11,84%
Budaörs	Tartalék	60 928	10 269	50 658		10 269	60 928	0,73%
<b>Összesen (nettó)</b>		<b>8 161 000</b>	<b>1 375 548</b>	<b>6 785 452</b>	<b>234 063</b>	<b>1 609 611</b>	<b>8 395 063</b>	<b>100,00%</b>
		<b>8 161 000,384</b>						

Budapest	2.297.082	387.177	1.909.906	387.177	2.297.082	6,73%
Budaörs	60.928	10.269	50.658	10.269	60.928	0,18%
<b>Összesen (műfő)</b>	<b>33.093.137</b>	<b>5.594.750</b>	<b>27.598.386</b>	<b>952.000</b>	<b>34.145.157</b>	<b>100,00%</b>

857 664	144 560	713 103	36 477	181 037	894 140
---------	---------	---------	--------	---------	---------

Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése beruházás					
Budaörs hátralévő fizetési kötelezettsége a beruházás előkészítési költségeiből					
Szerződés megnevezése	Részfeladat	Nettó megbízási díj (Ft)	Nettó megbízási díj a társaság részére (Ft)	Budaörs részesedése	Budaörs részére nettó megbízási díj (Ft)
Főmterv Dél-budai Régió vízjogi létesítési engedélyezési tervek elkészítése és	1.1 Dél-Budai szennyvíz főgyűjtő	172 500 000	105 472 200	69,56%	73 366 462
	1.10 Duna alatti átvezetés	5 500 000	4 229 000	38,69%	1 636 200
	1.11 Csepeli felvezetés	83 000 000	55 882 000	20,00%	11 176 400
Főmterv Dél-budai Régió csatornahálózati tenderdokumentációk elkészítése	1.1 Dél-Budai szennyvíz főgyűjtő	55 419 000	55 419 000	69,56%	38 549 456
	1.3 Duna alatti átvezetés	43 414 000	43 414 000	38,69%	16 796 877
	1.4 Csepeli felvezetés	27 900 000	27 900 000	20,00%	5 580 000
Főmterv Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza tervezés és pályázat készítés	14. Összevont projektek KEOP és KA pályázati dokumentációjáról	96 480 000	96 480 000	2,27%	2 190 096
	16. EU Kohéziós Alap támogatás módosítással kapcsolatos feladatok	22 038 000	22 038 000	2,27%	500 263
	17. Pályázat készítés a módosított tartalommal	7 400 000	7 400 000	2,27%	167 980
	18. Köztes RMT, screening	44 600 000	44 600 000	2,27%	1 012 420
	19. Költségek felülvizsgálata és módosítása	41 800 000	41 800 000	2,27%	948 860
	20. Projekt klépítésének átütemezése	9 400 000	9 400 000	2,27%	213 380
Főber Zrt. Mérnök-tanácsadás	8.m. b.) Vízjogi létesítési engedélyezési tervek	6 000 000	6 000 000	14,87%	892 264
	8.m. c.) Tendertervek	4 000 000	4 000 000	19,62%	784 800
	9.m. KEOP kétfordulós pályázat elkészíttetése	2 800 000	2 800 000	2,27%	63 560
	10.m. EU KA pály. elkész. BKISZ projektekre	200 000	200 000	2,27%	4 540
	12. m. BKISZ projekt kiép. teljes átütemezésének elkész. (dél-budai projektelemek)	1 500 000	1 500 000	14,87%	223 066
Főber Zrt. Lebonyolítás	7.2. Táv. Közg. előterj.	1 050 000	1 050 000	2,27%	23 835
	8.1. Előkészítési Támogatási Szerződés elfogadtatása	4 000 000	4 000 000	2,27%	90 800
	13. Előkészítés Tsz. útvonaltervek	7 000 000	7 000 000	2,27%	158 900
	14. Rendelkezésre állás a KEOP pályázattal kapcsolatban	1 320 000	1 320 000	2,27%	29 964
	15. Társulás létrehozása	750 000	750 000	2,27%	17 025
	16. Engedélyszerzés, állásfoglalás, szakvélemény	14 000 000	14 000 000	2,27%	317 800
	17. Tendertervek	3 000 000	3 000 000	2,27%	68 100
Főmterv generál organizációs szerződés (1. szerződés módosítás 2.sz. melléklet)		74 000 000	11 100 000	2,27%	251 970
HAB 749 mérnöki tanácsadó Kft. közbeszerzési tanácsadás		2 560 000	384 000	2,27%	8 717
Har-Meron Kft. kommunikáció		39 939 133	39 939 133	2,27%	906 618
Összesen:		771 870 133	611 077 333		195 980 354

#### Budaörs részesedése:

2,27% a Budaörs területén megvalósuló kivitelezési költségek aránya a projekt teljes kivitelezési költségéhez viszonyítva

14,87% a Budaörsre jutó vízjogi tervezési költségek aránya a teljes vízjogi tervezési költséghez viszonyítva\*\*

19,62% a Budaörsre jutó tenderterv készítési költségek aránya a tendertervek teljes költségéhez viszonyítva\*\*

20% a közös használatú létesítményen átfolyó budaörsi szennyvíz-mennyiség aránya a létesítményen átfolyó teljes szennyvíz-mennyiséghez viszonyítva

38,69% a közös használatú létesítményen átfolyó budaörsi szennyvíz-mennyiség aránya a létesítményen átfolyó teljes szennyvíz-mennyiséghez viszonyítva

69,56% a közös használatú létesítményen átfolyó budaörsi szennyvíz-mennyiség aránya a létesítményen átfolyó teljes szennyvíz-mennyiséghez viszonyítva

\*\*A Budaörsre jutó tervezési költségek részét képezi a közös használatú létesítmények tervezési költségeinek a létesítményeken átfolyó budaörsi szennyvízmennyiséggel arányos része.

Együttműködési  
Megállapodás  
2. sz. melléklet

SZÉCHENYI 2020

NEMZETI FEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM

Kajja: Simon tanárné f.őr. 3. sz. melléklet.

Projektmenedzserment Főb.

névzetten: Kirdy T.

FELADÓ: SZOLNOKI MELINDA + ENIKŐDUNA  
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM  
KÖZMŰFEJLESZTÉSI PROGRAMOK FŐOSZTÁLY  
Főosztályvezető

04.14.

Iktatószám: KÖF/62-1/2014-NFM

CÍMZETT: DR. SZENECZEY BALÁZS  
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Főpolgármester-helyettes  
1840 Budapest

Tárgy: Budapest szennyvíztisztítási beruházásainak aktuális kérdései  
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ),  
2004/HU/16/C/PE/001 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó  
Létesítményei (BKSZT)

Tisztelt Főpolgármester-helyettes Úr!

Köszönettel megkaptuk dr. Nemcsok Dénes helyettes államtitkár úrnak címzett, FPH028/19-20/2014 iktatószámú és Horváth Attila Imre államtitkár úrnak címzett, FPH057/25-3/2014 számú leveleit, melyekben a Főváros a tárgyi projektekkel kapcsolatban információkat és állásfoglalást kért.

A BKISZ projekt önerejével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a helyi önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló, 6/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján, adott projektre benyújtott támogatási igény elutasítását követően a kedvezményezett újított benyújthat önerő támogatási igényt.

A BKSZT projekt C(2010)5663 számú Bizottsági Határozatában szereplő végső kifizetési feltétel, az iszaplogisztika és hasznosítás megoldása és a projekt zárásának összefüggésével tekintetében a 2014. március 17-én tartott megbeszélésről készült, résztvevőkkel egyeztetett és általuk elfogadott emlékeztető az irányadó, amelynek összeállítását ezúton is megköszönjük. Ugyanezen emlékeztetőben leírtak irányadók a BKISZ projekt szakaszolására, valamint a projektmenedzsmenthez és a mérnökfelügyelethez kapcsolódó ún. in-house beszerzésekre is.

Budapest, 2014. április 04.

Üdvözléssel:

Szolnoki Melinda  
főosztályvezető

MAGYARORSZAG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

53145 2014 APR 11



\*1000045982243\*

## Emlékeztető

### a BKISZ projekt szakaszolása tárgyában 2014. március 17-én tartott egyeztetésről

Helyszín: NFM, Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Helyettes Államtitkárság

Résztevők: a csatolt jelenléti ív szerint

**Az egyeztetés tematikája (fekete betűsín) a Főváros által előzetesen megküldésre került, amivel kapcsolatban észrevételek hangzottak el, amelyek piros betűsínrel jelölve egészítik ki a tematikát.**

#### I. BKISZ projekt

##### 1. szakaszolásra vonatkozó NFK-döntés

1 projekt, 2 támogatási szerződés (I. és II. szakasz)

##### - TSZ-mód tervezete április végén a képviselőtestületek elé kerül jóváhagyásra

tartalma:

###### a.) forrás-átcsoportosítás:

- a KEOP TSZ műszaki tartalmának és a támogatás összegének az I. szakasz költségeire való csökkentése

a módosított szerződésben – az NFK-döntés alapján, az ott feltüntetett támogatási aránnyal és összeggel – a Felek elkötelezik magukat a II. szakaszra vonatkozó TSZ megkötésére és a TSZ megkötéséig történő kifizetések támogatásból való utófinanszírozására (III. tender előleg)

Az I. szakaszra vonatkozó TSZ-ben a felek elkötelezik magukat, hogy a II. szakaszra vonatkozóan is kötnek TSZ-t. A Kormány szerepvállalása két mondatban rögzítésre kerül a Támogatási Szerződésben, az IH tájékoztatása alapján Bizottsági döntéstől függetlenül is végrehajtásra kerül a II. szakasz. Mindez biztosítésként szolgál Budaörsnek. Az IH erről levél formájában nyilatkozik, amely a budaörsi testület döntéshozatalakor az előterjesztéshez csatolásra kerülhet. Az IH álláspontja szerint a projekt műszaki szempontból jó, befogadásának szinte semmi kockázata nincs.

###### b.) kedvezményezett-váltás

Lehetséges-e, hogy az I. és a II. szakaszra vonatkozóan nem ugyanaz a kedvezményezett köti meg a TSZ-t (Budaörs felvetése). Amennyiben nem: a TSZ-ek kedvezményezettjei – az együttműködési megállapodásukban rögzített feltételekkel – a Főváros és Budaörs.

A szakaszolás ellenére a BKISZ egy projekt marad, mely két szakaszból áll, így mindkét szakaszra azonos kedvezményezett viszi végig a projektet. Egyezség született annak tekintetében, hogy a Társulás megszűnik, és a két kedvezményezett a Főváros és Budaörs lesz. Az IH hangsúlyozta, hogy a szakaszolás egy projektre vonatkozóan történik, így a TSZ-t mindkét szakasz esetében mindkét kedvezményezettnek alá kell írnia. Ehhez a két önkormányzat együttműködéséről szükséges egy konzorciális megállapodás benyújtása.

A PIU és FIDIC mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó megbízások a Kbt. 9.5 (1) bekezdés ka) pontja alapján a Főváros 100%-os tulajdonában lévő Enviroduna Kft-vel jogszerűen megköthetők-e. (1%-os bevásárlás szükségessége)

Rögzítésre került, hogy a PIU és a FIDIC Mérnök szolgáltatások „in-house beszerzéséhez” nem szükséges Budaörs tulajdonszerzése ED-ben az I. szakasz kapcsán. Az egyeztetésen elhangzottak alapján Budaörs nem vesz 1%-os tulajdonrészt az ED-ben. A következő koncepció került kialakításra: I-IV. tenderre vonatkozóan a Főváros köti in-house FIDIC Mérnök szerződést az ED-vel, és az V. tenderre vonatkozóan Budaörs külön köti szerződést FIDIC mérnökre és PIU-ra. ED becslése szerint Budaörs FIDIC mérnök megbízási szerződésének értéke 18 millió Ft (25 millió Ft alatt hirdetmény nélküli tárgyalásos beszerzés), PIU kb. 8 millió Ft (értékhatár alatti beszerzés).

A II. szakasz tekintetében meg kell vizsgálni, hogy Budaörs miként tudja a PIU és a FIDIC Mérnök szolgáltatásokat beszerezni. A KSz és az IH álláspontja szerint is lehetséges párhuzamosan két PIU és Mérnök szerződés a projekten belül.

Felmerült az „in-house” beszerzés egyéb – IH útmutató szerinti – feltételeinek teljesülése. Kedvezményezett megvizsgálja, hogy minden feltételt teljesít-e az „in-house” beszerzésre vonatkozóan, ha szükséges, kérelmet nyújt be felmentésre valamely feltételek alól, amelyről az IH dönt.

IH hangsúlyozza, hogy a közbeszerzés a kedvezményezettek kizárólagos felelőssége.

- a BKISZ III. tender vonatkozásában a szerződéskötés átmeneti fővárosi forrás biztosításával megtörténik (BKISZ Bizottság döntése 03.04-én megtörtént.) Mikorra várható a II. szakaszra vonatkozó TSZ megkötése? (Addig a III. tendert a Fővárosnak kell előfinanszíroznia.)

Amint a KEHOP Bizottság általi jóváhagyása megtörténik, megköthető lesz a II. szakaszra vonatkozó TSZ, várhatóan 2014. szeptemberben vagy októberben.

#### - Egyéb:

KSz álláspontja szerint is a BKISZ üzemeltetéshez elengedhetetlen a kedvezményezetti struktúra átalakítása. A Társulás nem üzemeltethet és nem is adhat üzemeltetésbe. Az ideiglenes üzemeltetés keretében az FCSM bérleti díjat nem fizet, így nem szerezhethet díjbevételeket sem, mert különben „extra profitja” keletkezne. Az „extra profit” kizárásának igazolására a megkötendő BÜSZ szolgálat, annak megkötéséig a rákötések nem kezdhetők meg.

A Társulás megszűnését követően az önkormányzatok felé történő vagyonátadás szerint szükséges az üzemeltetési szerződéseket megkötni/módosítani.

## 2. önerő támogatási kérelem

A BKISZ projektre vonatkozóan 2013-ban benyújtott önerő támogatási kérelmünket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 96.§ (4) bekezdés d, és j, pontjai szerinti halasztott önerő-fizetés igénybevételének lehetőségére tekintettel utasította el. Mivel a

hivatkozott jogszabály-helyek hatályon kívül helyezésre kerültek 2014. január 1-jén, a Fővárosi Önkormányzat az önerő támogatási kérelmet ismételten benyújtotta (igényelt támogatás 3 743 250 000 Ft), illetve állásfoglalást kért az NFM-től arról, hogy fentiek miatt 2014-ben önerő-támogatás igénybe vehető-e.

A kiértékelés folyamatban van, egy héten belül várható. Továbbra is adhat be a Társulás támogatási kérelmet, de az IH nem tudja garantálni, hogy a Miniszterelnökség nem fogja elutasítani. Azonban az elutasított kérelem is újra beadható.

## **II. BSU projekt (Budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása)**

- 1. Az IH fogadja el a Főváros álláspontját, miszerint a BSU pályázat végrehajtása nem szükséges a BKSZT projekt zárásához, attól teljesen független.**
- A közbeszerzés megindításával a kormányzati, (szak)politikai és szakmai döntéseket meg kell várni, hiszen
  - transzparens tervezési alapként tekintendő hulladék- és szennyvíziszap mennyiségek rögzítése szükséges,
  - regionalitás szakpolitikai kérdéskörének tisztázása szükséges mind hulladék mind szennyvíziszap körben.
  - döntés szükséges a vizsgálható és vizsgálandó technológiák, hasznosítási alternatívák körét illetően.

Jelenleg nem adottak azok a jogszabályi, szakpolitikai keretek, amelyek lehetővé tennék az alternatívák megalapozott elemzését, felülvizsgálatát, jelenleg nem látható, hogy mikor és miként rögzíthetők azok az alapadatok, vizsgálható és vizsgálandó technológiák, amelyek az RMT és CBA készítés, felülvizsgálat első lépését jelentik.

Ez a bizonytalanság, tisztázatlan jogi, szakpolitikai keret a közbeszerzési eljárások műszaki tartalmának meghatározását, megindítását, ill. sikeres lebonyolítását lehetetleníti el.

Nagy a kockázata a támogatást veszélyeztető duplikációnak (a BKSZT projekt keretében készített BSM tanulmány „ismétlése”) és a támogatandó cél nem teljesülésének.

### **Javaslat:**

- 1. Elfogadásra kerül, hogy a BSU pályázat végrehajtása nem szükséges a BKSZT projekt zárásához.**
- 2. NFK-döntés „visszavonása”, egy újabb döntéssel a korábbi érdemi korrekciója (BKSZT rész elhagyása, 2007-2013 helyett 2014-2020)**
- 3. A BSU 7.9.0 pályázat támogatási szerződésének megkötésétől visszalép a Főváros, a BSM mint Előtanulmányban vázolt, javasolt termikus hasznosítás megvalósítására a 2014-2020 ciklusban kerül sor.**

A BKSZT projekt zárása folyamatban van, IH nem kívánja azt megállítani, a zárójelentés kiküldésre kell, hogy kerüljön a Bizottság részére 2014. június végéig. IH látni kívánja, hogy a BSU kapcsán a megfelelő úton halad az előkészítési munka, hiszen a Bizottság is tehet fel erre vonatkozó kérdést a BKSZT projekt zárása során. A Főváros jelezte a BSU kapcsán a Főváros hatáskörén kívül



felmerült problémákat, de biztosította az IH-t, hogy az előkészítési munkát folytatja, azonban a KEOP keretében kötendő TSZ és a kapcsolódó közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát nem tudja véglegesíteni a folyamatban lévő jogszabályi változások miatt (égetésre, ezen belül szennyvíziszap és RDF határértékekre vonatkozó VM jogszabály tervezet). A Főváros vállalja, hogy a KEOP 7.9.0 pályázatra vonatkozó döntés megszületésekor megvizsgálja, hogy az előkészítési munka érdemi folytatása milyen ütemezésben (melyik forrás felhasználásával) történhet meg.

A 7.9.0-ra beadott pályázatok /A volt Óbudai Gázgyár területén történő kármentesítési munkálatok előkészítésének kiegészítő feladatai; Környezeti kármentesítési, műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata és tervezése a Budapest, XVIII. kerület 140018/3 hrsz-ú ingatlanon (Cséry-telep); Budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása/ tekintetében az IH által rögzítésre került, hogy amennyiben a 2014-2020-as időszakban rendelkezésre álló pályázati forráson a kármentesítési nagyprojektek megvalósítása érdekében nem indul/indulhat a Főváros, úgy az előkészítési pályázaton esetlegesen elnyert forrás visszafizetésére lesz kötelezett.

### **III. Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027)**

Döbrentei téri villamosmegálló elbontása

- **A BKSZT projekt (BMC szerződésének) keretében valósult meg a megálló átépítése.**  
Becsült költség: kb. 18,5 millió Ft/peron  
A kivitelezés átalányáron történt, így tételes költségkimutatás nem áll rendelkezésre.
- A kerület beruházásában (szintén EU-s forrás igénybevételével) megvalósuló megálló-áthelyezés milyen feltételekkel valósulhat meg?

A KSz és az IH álláspontja szerint a BKSZT projekt keretében a megállók kialakítására lehívott támogatást vissza kell fizetni. Ehhez nem szükséges a BKSZT TSZ módosítása, csupán egy nyilatkozat és az I. kerülettel való megállapodás szükséges az érintett költségek vállalásáról.