



„OSTYA”

Tartalomjegyzék

1. PÁLYAMŰ – „OSTYA”

Címlap (makett-fotó)

Tartalomjegyzék

Műleírás:

- 1. Az alkotás programja**
- 2. Pontos méretek, anyagok-szerkezeti kialakítás, a kivitelezés technikája, az Emlékmű elhelyezése, és környezetbeillesztése:**
- 3. A működés, illetve a karbantartás leírása, fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés):**
- 4. A tervezés és kivitelezés részletes költségvetése (teljes költség):**
- 5. A tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése (pontos határidőkkel):**

Az Emlékmű tervlapjai:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| É-01. - Helyszínrajz (légi-fotón) | M=1:250 |
| É-02. - Helyszínrajz | M=1:100 |
| É-03. - Műszaki terv | M=1:50 |
| É-04. - Elhelyezési vázlat (axon.) | M=1:50 |
| É-05. - Makett-fotók | |
| É-06. - Látványterv | |
- a környezetbe illesztés bemutatásával

2. MELLÉKLETEK

- 2.1. CD - a pályamű digitalizált formátumban
- 2.2. Az Emlékmű MAKETTJE, M=1:5
- 2.3. ADATOK (zárt borítékban!)

Műleírás

„OSTYA”

1. Az alkotás programja:

Koncepció

Az Emlékmű a trianoni tragédiából is újjászületni képes, megújuló magyarság reménységét idézi meg, céltudatosan kerülve a szokásos közhelyeket...

Ezzel a magatartással is túllépve a búsulva szomorkodáson, a derűs tavasz, a húsvéti feltámadás, élet-igenlés mellett téve le a voksot...

Az Emlékmű választott motívuma a Napot is megidéző Ostya.

Ebben a formájában - a hármashalomból kiemelkedő kettős-kereszt által hordozva! -, a remény, és a megváltás hirdetője...

Működés

Az Emlékmű a meglévő állapotokat nem bolygatja meg.

Minden marad a polgárok által már megszokott, a régi.

Így a közlekedési útvonalak, fák, illetve a közművezetékek sem kerülnek átalakításra, változtatásra.

A Helyszínrajzon jelölt helyen kerül elhelyezésre az OSTYA.

A hétköznapiak elsétálva-rohanva egy oda-pillantás alkalmával pozitív impulzus kapnak a járókelők, a kitartásra, a mindennapi újjászületésre, a jövő igenlésére...

Aki ráérősen elidőzik az megfigyelheti a fény-árnyék változásokat, amint a keleti nap átvilágít a kereszt és a két félkör között, illetve a kimart, a szélek felé perforált OSTYA felületén átszivárog a nap...

A fájdalmainkból való kilábalás, az emlékezve továbblépés, az Úrban való újjászületés erővel tölti fel az itt elhaladókat, a székekre *alig-ülve lepihenőket*...

Ünnepek alkalmával a lábazatra (hármashalom) virágok, és gyertyák is elhelyezhetőek...

Az Emlékmű eszmei üzenete

Az OSTYA a magyarság és az egész földi-világ kiemelt szimbóluma. Már a kereszténység előtt is, a föld minden táján jelen volt...

A mi kultúránkban – vallási hovatartozástól függetlenül! – a megtisztulás, az újjászületés, a megújulás, a feltámadás, a folyamatos-kitartó újrakezdés élményeit-gondolatát idézi fel.

Jelen Emlékmű a trianoni tragédiából is újjászületni képes, megújuló magyarság reménykedő-hitét igyekszik segíteni...

2. Pontos méretek, anyagok-szerkezeti kialakítás, a kivitelezés technikája, az Emlékmű elhelyezése, és környezetbeillesztése:

R rusztikus-felületű vasbeton hármashalom posztamensről egy acél zárt-szelvény (150x150mm) kettős-kereszt emelkedik a magasba (m=240cm). Az OSTYA teljes magassága m=300cm. Anyaga maratott-perforált acéllemez (v=710mm), mely a szélei felé „elvékonyodik, foszlik, átlikad, kirojtosodik...”. Az acél kettős keresztet hegesztéssel kerül rögzítésre a két acéllemez-szárny.

A vízszintesen mért átmérője D=240cm, és az acéllemezek külső pontjainál enyhén hátrahúzza kerülnek rögzítésre a fél-körök.

A beton pillér-alapba rögzített kettős-keresztet, illetve a lemezeket rögzítő szerkezeteket a kiviteli tervben fogjuk méretezni.

A jelenlegi park szépen gyepesített, a sövényeket, fákat nem bántjuk, megőrizzük.

A Helyszínrajzon kijelölt középpontból egy félkör-köburkolaton lehet időzni az Emlékmű előtt. A jelölt helyeken kőlap-burkolat készül (gyepre helyezett kőlapok), illetve a kihagyott mezőkben megmarad a szép gyepe.

Öt darab emelt ülés magasságú (60x60x60cm!) nyersbeton-kockát is elhelyeztünk, amik székként szolgálnak (támaszkodó-ülésre!).

A megemlékezések alkalmával a szirmok-virágok-koszorúk, illetve gyertyák-mécsesek a nyers-beton hármashalom lábazatra helyezhetőek el.

MŰLEÍRÁS

3. A működés, illetve a karbantartás leírása, fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés):

Az Emlékmű – jellegéből adódóan! – nem igényel különösebb törődést, így fenntartásának várhatóan nem lesznek külön-költségei. A park meglévő, szokásos védelmével, és annak karbantartási munkáival minden időkig működhethet.

Az üzemeltetés, illetve állagmegőrzés - normál esetben –nem igényel különösebb - költségeket.

Zászlórúd elhelyezését nem javasoljuk (esetleg mobil lehetséges).

A természetes világítást elégségesnek ítéljük, de az éjszakai látványhoz LED-es fényforrás kialakítható, igény szerint.

A pihenőhelyek (beton-székek) további pontosítása tervezés folyamán lehetséges.

4. A tervezés és kivitelezés részletes költségvetése (teljes költség):

1. Szerzői tiszteletdíj: 1.000eFt+Áfa.

2. Az emlékmű és környezetének tervezés

(engedélyezési terv nélkül!),

a kivitelezés bonyolítása, tervezői-művezetés, alkotói elkészítésében való tevékeny közreműködés: 800eFt+Áfa.

3. A szobor kivitelezésének költségei (acél-anyag, és kivitelezés, felületvédelem), szállítás, helyszíni szerelés: 1.600eFt+Áfa.

4.Földmunkák, betonalap, betonlábazat, burkolatok, tereprendezés (anyag, és kivitelezés): 500eFt+Áfa.

5. A teljes költségre vetített tartalék-keret: 35eFt+Áfa.

Az engedélyezési terv külön költség!

Jelen költségvetés azt nem tartalmazza!

Az emlékmű teljes költsége: 3.935eFt+1.062.450eFt (27%Áfa), azaz bruttó 4.997.450Ft (kevesebb, mint 5.000e.-Ft).

5. A tervezés és kivitelezés időbeli ütemezése (pontos határidőkkel):

Az Emlékmű – a megbízástól számított (szerződés megkötése legkésőbb február 28-ig, engedélyek beszerzése!) - három hónap alatt elkészíthető, az alábbiak szerint:

1. Kiviteli-tervek elkészítése

(engedélyek-beszerzésének függvénye is!):

Időtartam: egy hónap. Határidő: 2013.03.31-ig.

2. Kivitelezés: Időtartam: két hónap. Határidő: 2012. 05. 25-ig.

A kivitelezési munkák ütemezésének részletezése:

a. Szobor elkészítése egy hónap. Határidő: 2013.04.30-ig.

Ezzel párhuzamosan elkezdődik-készül az alapozás, és a térburkolás előkészítése.

b. Helyszíni munkák elkészítése (szakaszokban)

összesen egy hónap. Határidő május 20-ig.

Készre jelentés, átadás átvétel 2013.05.25-ig.

Az átfedésekkel

- és a hatósági eljárások rejtelveivel is számolva – a 2013. február 28-ig megkötött szerződés esetén 2013. május 25-ig átadható az Emlékmű!