

**Beruházási nettó költségek ütemek szerint**  
**Graboplan-os változat (MFT-ban)**  
**(„A” változat 6.0 m-es oldalmagassággal)**

Beruházási költségek	I. ütem		II. ütem	III. ütem
Lefedés	gázos	hőszivattyús		
Csarnok	53,1	53,1		
Alapozás	0,6	0,6		
Világítás	2,2	2,2		
Villany hálózat	1,5	2,0		
Gázhálózat	1,0			
Padlófűtés		8,0		
Légkezelés	14,0	14,0		
Ép.gép. légcsatorna	3,0			
Víz, csatorna külső	2,3	2,3		
Csapadékvíz	1,0	1,0		
Csapadékvíz nyelő	2,1	2,1		
Gépészet hőszivattyú		13,1		
Gépészet szonda		3,75		
Gépészet gázkazán	3,06			
<b>Összesen:</b>	<b>83,86</b>	<b>102,15</b>		
<b>Pályakialakítás</b>				
Pálya	15,0	15,0		
Lelátó	2,0	2,0		
Bontás	0,8	0,8		
Földmunka, tereprendezés	5,7	5,7		
<b>Összesen:</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>		
<b>Öltözőépület</b>				
Épület	30	30		
Víz, csatorna belső	6,5	6,5		
Épületgépészet	7,5	7,5		
Villany	5,5	5,5		
Hőszivattyú		4,4		
Hőszivattyú kutas		1,25		
Gázkazán	0,5			
<b>Összesen:</b>	<b>50,0</b>	<b>55,15</b>		
<b>Kertrendezés</b>				
Földmunka, tereprendezés			0,4	
Kerítés	4,4	4,4		
Kerti berendezések			6,7	
Növényültetés			5,7	
Kertépítési munka			8,0	
<b>Összesen:</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>20,8</b>	
<b>Parkoló</b>				
Út, parkoló				10,1
<b>Összesen:</b>				<b>10,1</b>
Opció: Napelempark				25,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>161,76</b>	<b>185,2</b>	<b>20,8</b>	<b>35,1</b>

*Handwritten signature and date: 2013. MAR.*

Vágvölgyi Ferenc  
 ügyvezető igazgató  
 Sugár-Terv Kft.