

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
Taksony Nagyközség Önkormányzata
képviselőjében Kreiszló László polgármester
cím: 2335 Taksony, Fő út 85.
adószám: 15730954-2-13
KSH számjel: 15730954-8411-321-13
bankszámlaszám: 11742180-15393355
törzskönyvi nyilvántartási szám : 730952, a továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről az

Interion Mikro Híradástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi BT.
képviselőjében: Baranyi József ügyvezető
cím: 2428 Kisapostag, Panoráma u. 21.
adószám: 20564029-1-07
a tervező banki megnevezése: Interion Mikro BT.
bankszámla szám: K&H Bank 10400463-50526886-86711003, a továbbiakban mint **Tervező**,
együttesen Szerződő Felek között, a mai napon a következő feltételekkel:

1. Megrendelő megrendeli és Tervező elvállalja az alábbiakat:

A megrendelés alapján Tervező elvállalja a Taksony, Fő út vonalában, a meghatározott légkábeles rendszerű távközlési nyomvonalak kiváltására szolgáló alépítmények kiviteli tervezését.

1.1. Tervezési feladatok:

Kiviteli terv készítése:

- A tervezés tegye lehetővé, Taksony, Fő út, (az 510 jelű közút) vonalában a 21+400 – 22+815 km (Nyárfás utca - Solt utca közötti szakasz) szelvények között meglévő és megadott légkábeles rendszerű távközlési nyomvonalak kiváltására szolgáló alépítmények kiviteli tervezését. A tervanyag vegye figyelembe a meglévő közművek nyomvonalát, valamint a tervezés alatt álló (szintén kiváltást szolgáló, - erősáramú, valamint gyengeáramú) közművek nyomvonalát. A jelen tervezés továbbá vegye figyelembe az új területi elrendezés Önkormányzati és egyéb meghatározott szempontok kívánalmait. Az alépítményi terveknek tartalmazniuk kell a Vodafone- és LakiNET új kábelezésének az elhelyezhetőségét.
- A tervezés által készüljenek el azok a rajzi anyagok, műszaki leírások, költségvetési anyagok, amelyek szükségesek a hozzájárulások-, nyilatkozatok- és engedélyek beszerzéséhez. A kiviteli terv tegye lehetővé elsősorban az "engedélyezési kötelezettségek" teljesítését, a tulajdonosi-, a hatósági-, a közútkezelői- és közműkezelői hozzájárulásokhoz és nyilatkozatokhoz, amelyek az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához szükségesek.

1.2. Tervezési szempontok:

- Az új alépítményes nyomvonal tervezése meglévő légkábeles csatlakozástól indul ki, közterületen, földfelszín alatti alépítményes kiépítéssel. A tervezett nyomvonalvezetés, a jelzett útszakaszon, - az előfizetői csatlakozások figyelembevétel, a közút mind a két oldalán, az út és a telekhatárok (padka, árok, zöld terület, járda, telekhatár) között történik. Majd az új nyomvonal végső szakaszán, a meglévő légkábeles rendszerhez való újbóli csatlakozás valósuljon meg.
- A tervekben a Kivitelező-, Üzemeltető-, által és a Beruházó jóváhagyásával beszerzésre kerülő anyagokat és eszközöket kell betervezni. Ezen anyagok és eszközök listáját, - az érintettek által megadott adatok alapján, a Tervezés megrendelője által biztosított meghatározás birtokában Tervező szerzi be.

- A tervhez csatolni kell a szakági jogosultsággal rendelkező tervező szabványossági és szak-szerűségi nyilatkozatát. A tervezés során az alépítményes hálózat paramétereinek meg kell felelniük a szabványban előírt értékekkel, valamint a közmű keresztezések és azokkal párhuzamos vezetés követelményeivel.
- Az engedélyezési eljáráshoz szükséges közműnyilatkozatok-, e-közmű-, önkormányzati- és egyéb eljárási költségeket, a tulajdoni lapok beszerzését-, a Tervezés megrendelője viseli. Továbbá, a tervezési munka megkezdéséhez szükséges digitális (AutoCAD alapú,) dwg ki-terjesztésű alaptérképet szintén a Tervezés megrendelője biztosítja.

2. Szerződéses ár:

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a „Tervezési feladatok” (1., 1.1., pontban foglaltak), és „Tervezési szempontok” (1.2. pontban foglaltak) szerinti tervezési munkák az alábbi díja-zásból tevődnek össze:

- a.)** Tervezési alapidíj 5000 méter alatti földfelszín alatti tervezés esetén: **440.000,- Ft**
- Ez az összeg tartalmazza azt a körülményt, hogy nem egy új hálózatkialakítás tervezése történik, hanem a működő hálózatot kell üzemszünetmentesen átépíteni egy új struktúrába.
 - Az a.) ponthoz tartozik az is, hogy egy 5000 méternél rövidebb hálózattal is ugyan azok a tervezési-, engedélyezési-, és eljárási feladatokat kell elvégezni a tervezésnek, mint ennél nagyobb kiterjedés esetén.
 - Ide tartozik az új és megmaradó közműadatok beszerzése, kimunkálása, megmaradó összközműves alaptérkép (genplan) összeállítása a tervezéshez és engedélyeztetéshez. Az érintett nyomvonal geodéziai kiegészítése felméréssel. Tervezés alatt álló más közművek adatainak adaptálása, közműnyilatkozatok beszerzése, szakhatósági engedélyek és nyilatko-zatok beszerzése, tulajdonosi beleegyező nyilatkozatok beszerzése. Tartalmazza az enged-lyezéshez szükséges dokumentációk előkészítését, sokszorosítását engedélyeztetésre. Enge-délyeztetési eljárások lefolytatása az elkészült dokumentációk alapján, valamint az építési engedélyeztetési eljárás lefolytatása a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál.
- b.)** Az új hálózati rész alépítménytervének tervezési díja belterületre, főágon (nettó):
- 180.000,- Ft / km / szolgáltató**
- az útszakasz hosszát figyelembe véve (maximum): **1,42 km x 180.000,- = 255.600,- Ft / szolgáltató.**
 - az útszakasz mindkét oldalán vezetést figyelembe véve (maximum a teljes útvonalhosz-zon): **511.200,- Ft / szolgáltató.**
 - amennyiben mindhárom szolgáltató (Vodafone, PR-telecom, Lakinet) a teljes útszakasz mindkét oldalán jelen van: 1.533.600,- Ft a teljes útvonalhosszon. **A pontos összeg megál-lapítása a szolgáltatókkal történő tervegyeztetést követően határozható meg, 180.000,- Ft / km / szolgáltató áron.**
 - előfizetői nyomvonalhosszak, amelyek a fővonaltól leágazva az előfizetőig terjednek, adatok és felmérés alapján: **120.000,- Ft / km / szolgáltató**
- c.)** Szolgáltatói igény esetén, a meglévő előfizetői csatlakozások rendszerterve az új há-lózati csatlakoztatáshoz: **4.000,- Ft / előfizető / szolgáltató**
- d.)** A Magyar Közút által kezelt úttal érintett nyomvonalak engedélyeztetéséhez szükséges tervanyagok elkészítése és engedélyeztetési eljárás lefolytatása:
- 250.000,- Ft / eljárás**

A szerződő felek megállapodnak, hogy a „Szerződéses ár” b.) pont negyedik bekezdés, va-lamint a c.) pontban szereplő tételek adatainak létrejötte, valamint szolgáltatói igény felmé-rését követően, szerződés kiegészítésként utólag is hozzávehető a szerződéshez.

A tervezési díj összezszerúségét, a Szerződő felek, a fentiek alapján, a számlázásra jogosító „Teljesítés igazolásban” rögzítik. A tervező a költségei fedezésére rész-kifizetésre tart igényt közös megegyezés alapján, az alábbiakban részletezettek szerint:

A tervezési díjat a Megrendelő nem egy összegben fizeti meg a Tervező részére:

- A tervező, a tervezési díj 70%-át jogosult számlázni a közműegyeztetésekre-, és kezelői eljárás lefolytatására alkalmas tervanyag elkészültével.
- A fennmaradó díj 30%-át a hatósági „Építési engedélyeztetési eljárás” lefolytatására alkalmas tervanyag összeállítását-, és „Teljesítés igazolás végszámla kiállításához” létrejöttét követően jogosult a tervező a végszámlát kiállítani.

A Megrendelő vállalja, hogy a Tervezői számla összeget, annak kibocsátását követően 8 napon belül átutalja a tervezői bankszámlára.

A tervező banki megnevezése: **Interion Mikro BT.**

A tervezői bankszámla szám: **K&H Bank 10400463-50526886-86711003**

A tervezéshez esetlegesen kapcsolódó közmű adatszolgáltatási díj, egyéb tervezéshez kapcsolódó szolgáltatói díjazást (amennyiben a Tervező fizeti) hiteles bizonylat, vagy igazoló számla másolatának mellékelésével, külön határidő nélkül Megrendelő, a Tervező részére számla ellenében megtéríti.

A szerződéses ár tartalmazza a közműegyeztetésekhez (E-közműhöz) szükséges rajzi-, és egyéb dokumentációs anyagok elkészítését, valamint 2 garnitúra megrendelői komplett papír alapú kiviteli tervanyagot biztosítását. Ezen felül a tervanyag komplett összeállítását elkészíti Tervező a „Építési engedélyezési eljáráshoz” szükséges tervek papír alapon és digitális formátumban.

A tervezéshez szükséges digitális alaptérképet Megrendelő biztosítja.

A Tervező ezen szerződésben eddigiekben megállapodott tervezési, dokumentálási, eljárási díjakon és az Eseti Költségeken felül további díjra csak,

- a Megrendelő által előzetesen írásban igényelt többletmunka esetén,
- előre nem látható jogszabály változásból eredő igazolt többletköltség, vagy különleges hatósági és ingatlantulajdonosi követelmények felmerülése esetén tarthat igényt.

A szerződéses ár nem tartalmazza az Építési engedélyeztetés díját, valamint a közművek és egyéb hatóságok egyeztetési és engedélyezési díjait, valamint a tervbeadás mellékletét képező tulajdoni lapok beszerzési költségeit, amely költségeket a Megrendelő fizeti meg.

3. Tervezési határidő:

A Taksony, Fő út vonalában létesülő **alépipítményes nyomvonal** közműegyeztetésre-, és szükséges eljárások lefolytatására alkalmas **kiviteli tervanyag elkészítését**, egyeztetési és nem szakági hatósági engedélyezési tervanyagának elkészítésére Tervező a digitális alaptérkép rendelkezésre állása, valamint folyamatban lévő közmű tervezések adatainak birtokba vételét követően, tervegyeztetésre alkalmas tervanyag elkészítésére **30 munkanap tervezési határidőt vállal**.

A **Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala** részére beadásra alkalmas kiviteli tervek elkészítésének határidejét, - a közművek és kapcsolódó nem szakági hatósági eljárások lefolytatását követően, azok dokumentációinak hiánytalan beérkezésével-, Tervező **további 12 munkanapra vállalja**, az „Építési eljárás” lefolytatására alkalmas tervanyag összeállítását, a 3.2., 3.3., 4. pontban foglaltak figyelembe vételével. Az önkormányzat, a közművek- és hatóságok hozzájárulásuk, nyilatkozatuk kiadásának határidejét közvetlenül nem tudjuk befolyásolni, ezért a tervanyag végső elkészültének időpontját nem lehet előre megadni.

3.1. A közművekkel- és nem szakági hatóságokkal történő egyeztetések, valamint engedélyezési eljárások lefolytatásának időtartama amennyiben túllépi a törvényekben meghatározott hatá-

lyos ügyintézési időtartamot, abban az esetben ezt a tervezési határidőben figyelembe kell venni.

- 3.2. Megrendelő-, vagy Kivitelező adatszolgáltatási késedelme, vagy tervezési időtartam alatti adat, vagy egyéb, a tervezést érintő változtatás, közművi, vagy szakhatósági befolyásoló tényező a tervezés időtartamát meghosszabbítja.

4. A Megrendelő-, Szolgáltató-, és Kivitelező feladatai:

- a megkívánt rendszerjellemzők és követelmények megadása,
- az új hálózati szakasz szolgáltatói követelményeinek megadása a tervezés részére,
- az optikai csatlakoztatás aktív és passzív eszközeinek gyártmány-, típus és ár megadása,
- közművek szakhatóságok eljárási díjának, a tervezés díjának megfizetése a Megrendelő részéről.

5. A szerződés egyéb rendelkezései:

- 5.1. A Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatala kapcsolattartója a Tervezővel,
Név: Reichné Lehoczky Mária műszaki ügyintéző, Tel.: 06 30/8701577; 24/520-773;
E-mail: lehoczky.maria@taksony.hu
Az Interior Mikro BT. felelős kapcsolattartója a Megrendelővel:
Név: Baranyi József vezető tervező, Mobil: 06 70 609 5577 E-mail: j.a.baranyi@gmail.com
- 5.2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés alapján készült tervek és dokumentációk a Tervező szellemi tulajdonát képezik, így az abban foglaltakat a Megrendelő csak a szerződésben meghatározott célra történő egyszeri megvalósítás céljából jogosult felhasználni. A Megrendelő a tervanyagot, a szellemi termékekre vonatkozó szabályok szerint kezelheti.
- 5.3. A jelen Szerződés kitételei úgy a Megrendelő, mint a Vállalkozó jogutódjára is egyetemlegesen vonatkoznak. A tervezési szerződésben foglalt fizetési kötelezettségek, a tervezői díj megfizetéséig maradnak hatályba.
- 5.4. Amennyiben a Megrendelő a szerződéskötést követően a szerződéstől eláll, vagy a tervezést a Megrendelőnek felróhatóan szüneteltetni kell, Megrendelő köteles a Vállalkozó addigi költségének ellenértékét a készültségi foknak megfelelően megfizetni. A kiszámlázott tervezési díj késedelmes megfizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat késedelmi kamat illeti meg Vállalkozót.
- 5.5. Jelen szerződés módosítása-, vagy tervezési idő előtti megszüntetése csak a Szerződő Felek egyező akaratnyilatkozata alapján, írásban történhet.
- 5.6. A szerződésben szabályzásra nem kerülő kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni. A jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket a felek törekednek közös megegyezéssel rendezni.
- 5.7. A szerződés a mindkét fél által kölcsönös és együttes értelmezés alapján történő cégszerű aláírásukkal lép hatályba.

Dunaújváros, 2021. január

.....
Kreis László polgármester
Taksony Nagyközség Önkormányzata

.....
Baranyi József ügyvezető
Interior Mikro BT.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Ablonczy Erika pénzügyi irodavezető
Taksony, 2021. január