

2014 AUG 25.



**KEVITERV AKVA**  
**MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT.**  
SZOLNOK - BAJA - BUDAPEST



**Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatal**

2335 Taksony, Fő út 85.

**Gombos Józsefné részére**

IKTATÓSZÁM: KA039412004

DÁTUM: 2014. 08. 19.

MUNKASZÁM: 19/2014.

ÜGYINTÉZŐ: Tornyai Géza

HIV. SZÁM:

ELŐADÓJUK:

MELLÉKLET: 4 pld. tervezési  
szerződés

TÁRGY: Taksony Község 510. sz. közút 22+700 – 23+200 km szelv. között  
buszöböl, kerékpárút és gyalogút engedélyes és kiviteli terve  
Tervezési szerződés megküldése.


**Tisztelt Gombosné Úrhölgy!**

Mellékelten küldjük a mellékelt tervezési szerződéseket aláírás céljából.

Az aláírt szerződés 2 példányát kérjük részünkre postai úton visszaküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

KEVITERV AKVA  
MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT.  
5000 Szolnok,  
Boldog Sándor István krt. 4.  
5001 Pf.: 99.

  
.....  
Dócse Sándor  
ügyvezető igazgató

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Neve: Taksony Nagyközség Önkormányzata  
Címe: 2335 Taksony, Fő út 85.  
Képviseli: Kreisz László polgármester  
Adószáma:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszám:  
Bank megnevezése:

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  
Címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Képviseli: Décse Sándor ügyvezető igazgató  
Adószáma: 10417050-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-001063  
Bank megnevezése: K&H Bank Zrt.  
Bankszámla száma: 10402166-49515256-53521003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

### 1.) Szerződés tárgya

**Taksony Község 510 sz. közút 22+700 – 23+200 km szelv. között buszöböl, kerékpárút és gyalogút engedélyes és kiviteli terve.**

A feladat részletezése:

- Geodéziai felmérés elvégzése.
- Közműegyeztetések lefolytatása.
- Két darab buszöböl tervezése.
- Gyalogutak tervezése az 510. sz. közút 22+800 – 23+100 km szelv. közötti szakaszon a jobb oldalon, valamint a 22+770 – 22+807 és a 23+ 060 – 23+100 km szelvények közötti szakaszokon a bal oldalon.
- Egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése az 510-es számú közút jobb oldalán a 22+800 – 23+100 km szelvények között.
- Gyalogos átkelőhely tervezése a közút 23+060 km szelvényében.
- Gyalogos és kerékpáros átkelőhely tervezése a közút 23+800 km szelvényében.
- Forgalomtechnikai terv készítése az 510-es sz. közút 22+700 – 23+200 km szelvények közötti szakaszára.
- A 41/2007 munkaszámú tervdokumentációban elkészített forgalomtechnikai terv illetve csomópontok felülvizsgálata, szükség szerinti javítása.

A fentiekben részletezettek szerint elkészülő tervdokumentáció illeszkedik a KEVITERV AKVA Kft által 41/2007 munkaszámon elkészített „Taksony, Fő út felújítás engedélyezési terve”-ben megadottakhoz.

A szerződés nem tartalmazza:

- Új zárt csapadékvíz elvezető csatorna tervezését.
- Az esetlegesen kiváltandó közművek tervezését.
- A tervezett létesítményekkel esetlegesen érintett idegen ingatlanok tulajdonjogi, földhivatali rendezését.
- Tervezői művezetés.

## **2.) Tervezői díj, számlázási ütemezés**

A Tervezőt az 1. pont szerinti tevékenység maradéktalan és hiánytalan, szerződésszerű elvégzéséért az alábbi összeg illeti meg.

Nettó összeg:	2.650.000.-Ft
Áfa:	715.500.-Ft
<b>Bruttó összeg: .</b>	<b>3.365.500.-Ft</b>

(azaz: Hárommillió-háromszázhatvanötezer-ötszáz forint)

A díj nem tartalmazza:

- A közműegyeztetések díját.
- Az engedélyezési eljárás illetékét.

## **3.) Teljesítési határidő(k), teljesítés helye**

Részhatáridő:	Engedélyezési tervdokumentáció átadása 6 pl-ban	2014.09.30.
Véghatáridő:	Kiviteli tervdokumentáció átadása 8 pl.-ban	2015.03.10.

A teljesítés helye : Megrendelő székhelye

## **4.) Fizetési feltételek, számlázás**

- 4.1.) A Megrendelő előleget nem biztosít.
- 4.2.) A számla kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás alapján van lehetőség.
- 4.3.) Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 5 napon belül jelezni a Vállalkozó részre.

- 4.4.) A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő számlaszámra.
- 4.5.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a Nemzeti Vám- és Adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” (lásd különösen: Art. 36/A § (6) bekezdését).
- 4.6.) Késedelmes számla kiegyenlítés esetén a Megrendelő az új Ptk.6:155 §-a szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervezőnek, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege.

#### **5.) Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 5.1.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés összege az 1. sz. pontban felsorolt szolgáltatások végzésére vonatkozik. Az attól eltérő igénymódosulás a szerződés módosítását vonja maga után.
- 5.2.) Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan adatszolgáltatás igény merülne fel, amely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. Ha a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén a szerződésben rögzített határidő(ke)t a Felek közös megegyezéssel módosíthatják.
- 5.3.) A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.
- 5.4.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.5.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 napon belül átvizsgálni, a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását a Tervezővel egyeztetett „póthatáridő” megjelölésével kérni. A Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat (póthatáridőre) pótolni.
- 5.6.) A Megrendelő csak akkor használhatja fel a készített tervdokumentációt, ha a Vállalkozó részére a tervezési díjat határidőre és teljes összeggel kifizette.
- 5.7.) A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 napot meghaladóan késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben a Megrendelő köteles kifizetni a Tervezőnek az elvégzett munkát, és az addig a teljesítés érdekében felmerült költségeket.

**6.) Vállalkozó jogai és kötelességei**

- 6.1.) A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el. Kötelezettségeit a szakma és technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon, a szerződés szerinti szolgáltatási határidőre, a magyar szakmai és jogszabályok betartása mellett, az előírásoknak, szabványoknak megfelelően köteles teljesíteni.
- 6.2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt tervezési feladatok elvégzéséhez megfelelő szakmai és tervezési jogosultsággal rendelkező szakembereket alkalmaz.
- 6.3.) A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 6.4.) A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik.
- 6.5.) A Tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott szolgáltatási dokumentáció tekintetében. Jogszatossági kötelezettség körében a Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szolgáltatási dokumentáció felhasználását akadályozná.  
Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a Tervezési szerződés szerződésszerű teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a szolgáltatott dokumentáció megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak és korszerűségi követelményeknek.
- 6.6.) Tárgyi tervdokumentáció szerzői jogi védelem alá esik (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény).
- 6.7.) A Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Szavatossági kötelezettség megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv esetén 6 hónap.
- 6.8.) A Vállalkozónak felróható okból történő 30 napot meg nem haladó késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi 1 ezrelék késedelmi kötbér megfizetésére köteles a késedelem időszakára.

**7.) Egyéb megállapodások**

- 7.1.) A szerződés érvényes attól a naptól, amikor a Vállalkozó a Megrendelőtől megkapja a szabályszerűen aláírt szerződést.
- 7.2.) A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérik meg rendezni. Amennyiben megállapodásra nem jutnak, úgy a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.3.) A szerződés tárgyában a jelen szerződés mellékleteivel együtt képezi a Felek közötti teljes megállapodást.

- 7.4.) Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, különösen pedig a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
- 7.5.) A jelen szerződést a felek áttanulmányozták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
- 7.6.) Jelen szerződés négy (4) példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.

Dátum: Taksony, 2014.

Dátum: Szolnok, 2014. július 10.

MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT.  
5000 Szolnok,  
Boldog Sándor István krt. 4.  
5001 Pf.: 99.

*Décse Sándor*

.....  
.....  
.....  
Megrendelő részéről

.....  
Décse Sándor  
ügyvezető igazgató  
Vállalkozó részéről

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Neve: Taksony Nagyközség Önkormányzata  
Címe: 2335 Taksony, Fő út 85.  
Képviseli: Kreisz László polgármester  
Adószáma:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszám:  
Bank megnevezése:

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  
Címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Képviseli: Décse Sándor ügyvezető igazgató  
Adószáma: 10417050-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-001063  
Bank megnevezése: K&H Bank Zrt.  
Bankszámla száma: 10402166-49515256-53521003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

### 1.) Szerződés tárgya

**Taksony Község 510. sz. közút 22+700 – 23+200 km szelv. között buszöböl, kerékpárút és gyalogút engedélyes és kiviteli terve.**

A feladat részletezése:

- Geodéziai felmérés elvégzése.
- Közműegyeztetések lefolytatása.
- Két darab buszöböl tervezése.
- Gyalogutak tervezése az 510. sz. közút 22+800 – 23+100 km szelv. közötti szakaszon a jobb oldalon, valamint a 22+770 – 22+807 és a 23+060 – 23+100 km szelvények közötti szakaszokon a bal oldalon.
- Egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése az 510-es számú közút jobb oldalán a 22+800 – 23+100 km szelvények között.
- Gyalogos átkelőhely tervezése a közút 23+060 km szelvényében.
- Gyalogos és kerékpáros átkelőhely tervezése a közút 23+800 km szelvényében.
- Forgalomtechnikai terv készítése az 510-es sz. közút 22+700 – 23+200 km szelvények közötti szakaszára.
- A 41/2007 munkaszámú tervdokumentációban elkészített forgalomtechnikai terv illetve csomópontok felülvizsgálata, szükség szerinti javítása.

A fentiekben részletezettek szerint elkészülő tervdokumentáció illeszkedik a KEVITERV AKVA Kft által 41/2007 munkaszámon elkészített „Taksony, Fő út felújítás engedélyezési terve”-ben megadottakhoz.

A szerződés nem tartalmazza:

- Új zárt csapadékvíz elvezető csatorna tervezését.
- Az esetlegesen kiváltandó közművek tervezését.
- A tervezett létesítményekkel esetlegesen érintett idegen ingatlanok tulajdonjogi, földhivatali rendezését.
- Tervezői művezetés.

## **2.) Tervezői díj, számlázási ütemezés**

A Tervezőt az 1. pont szerinti tevékenység maradéktalan és hiánytalan, szerződésszerű elvégzéséért az alábbi összeg illeti meg.

Nettó összeg:	2.650.000.-Ft
Áfa:	715.500.-Ft
<b>Bruttó összeg: .</b>	<b>3.365.500.-Ft</b>

(azaz: Hárommillió-háromszázhatvanötezer-ötszáz forint)

A díj nem tartalmazza:

- A közműegyeztetések díját.
- Az engedélyezési eljárás illetékét.

## **3.) Teljesítési határidő(k), teljesítés helye**

Részhatáridő:	Engedélyezési tervdokumentáció átadása 6 pl.-ban	2014.09.30.
Véghatáridő:	Kiviteli tervdokumentáció átadása 8 pl.-ban	2015.03.10.

A teljesítés helye : Megrendelő székhelye

## **4.) Fizetési feltételek, számlázás**

- 4.1.) A Megrendelő előleget nem biztosít.
- 4.2.) A számla kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás alapján van lehetőség.
- 4.3.) Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 5 napon belül jelezni a Vállalkozó részre.



- 4.4.) A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő számlaszámra.
- 4.5.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a Nemzeti Vám- és Adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” (lásd különösen: Art. 36/A § (6) bekezdését).
- 4.6.) Késedelmes számla kiegyenlítés esetén a Megrendelő az új Ptk.6:155 §-a szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervezőnek, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege.

## **5.) Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 5.1.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés összege az 1. sz. pontban felsorolt szolgáltatások végzésére vonatkozik. Az attól eltérő igénymódosulás a szerződés módosítását vonja maga után.
- 5.2.) Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan adatszolgáltatás igény merülne fel, amely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. Ha a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén a szerződésben rögzített határidő(ke)t a Felek közös megegyezéssel módosíthatják.
- 5.3.) A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.
- 5.4.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.5.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 napon belül átvizsgálni, a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását a Tervezővel egyeztetett „póthatáridő” megjelölésével kérni. A Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat (póthatáridőre) pótolni.
- 5.6.) A Megrendelő csak akkor használhatja fel a készített tervdokumentációt, ha a Vállalkozó részére a tervezési díjat határidőre és teljes összeggel kifizette.
- 5.7.) A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 napot meghaladóan késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben a Megrendelő köteles kifizetni a Tervezőnek az elvégzett munkát, és az addig a teljesítés érdekében felmerült költségeket.

## **6.) Vállalkozó jogai és kötelességei**

- 6.1.) A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítése során legjobb tudása szerint, megfelelő körültekintéssel és gondossággal jár el. Kötelezettségeit a szakma és technika által biztosított legmagasabb elérhető színvonalon, a szerződés szerinti szolgáltatási határidőre, a magyar szakmai és jogszabályok betartása mellett, az előírásoknak, szabványoknak megfelelően köteles teljesíteni.
- 6.2.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben vállalt tervezési feladatok elvégzéséhez megfelelő szakmai és tervezési jogosultsággal rendelkező szakembereket alkalmaz.
- 6.3.) A szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
- 6.4.) A Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik.
- 6.5.) A Tervezőt jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott szolgáltatási dokumentáció tekintetében. Jogszavatossági kötelezettség körében a Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szolgáltatási dokumentáció felhasználását akadályozná.  
Kellékszavatossági kötelezettség terheli a Tervezőt a Tervezési szerződés szerződésszerű teljesítéséért. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a szolgáltatott dokumentáció megfelel a szerződésben megfogalmazott követelményeknek, hatósági előírásoknak és korszerűségi követelményeknek.
- 6.6.) Tárgyi tervdokumentáció szerzői jogi védelem alá esik (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény).
- 6.7.) A Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Szavatossági kötelezettség megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv esetén 6 hónap.
- 6.8.) A Vállalkozónak felróható okból történő 30 napot meg nem haladó késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó napi 1 ezrelék késedelmi kötbér megfizetésére köteles a késedelem időszakára.

## **7.) Egyéb megállapodások**

- 7.1.) A szerződés érvényes attól a naptól, amikor a Vállalkozó a Megrendelőtől megkapja a szabályszerűen aláírt szerződést.
- 7.2.) A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, egyeztetés keretében kísérlik meg rendezni. Amennyiben megállapodásra nem jutnak, úgy a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 7.3.) A szerződés tárgyában a jelen szerződés mellékleteivel együtt képezi a Felek közötti teljes megállapodást.

- 7.4.) Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, különösen pedig a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
- 7.5.) A jelen szerződést a felek áttanulmányozták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
- 7.6.) Jelen szerződés négy (4) példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.

Dátum: Taksony, 2014.

Dátum: Szolnok, 2014. július 10.

**KEVITERV AKVA**  
**MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT.**  
5000 Szolnok,

Boldog Sándor István krt. 4.

*Décse Sándor*

.....  
.....  
.....  
Megrendelő részéről

.....  
Décse Sándor  
ügyvezető igazgató  
Vállalkozó részéről

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Neve: Taksony Nagyközség Önkormányzata  
Címe: 2335 Taksony, Fő út 85.  
Képviseli: Kreisz László polgármester  
Adószáma:  
Cégjegyzékszám: 16-09-001063  
Bankszámlaszám: 10402166-49515256-53521003  
Bank megnevezése:

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  
Címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Képviseli: Décse Sándor ügyvezető igazgató  
Adószáma: 10417050-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-001063  
Bank megnevezése: K&H Bank Zrt.  
Bankszámla száma: 10402166-49515256-53521003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

### 1.) Szerződés tárgya

**Taksony Község 510. sz. közút 22+700 – 23+200 km szelv. között buszöböl, kerékpárút és gyalogút engedélyes és kiviteli terve.**

A feladat részletezése:

- Geodéziai felmérés elvégzése.
- Közműegyeztetések lefolytatása.
- Két darab buszöböl tervezése.
- Gyalogutak tervezése az 510. sz. közút 22+800 – 23+100 km szelv. közötti szakaszon a jobb oldalon, valamint a 22+770 – 22+807 és a 23+060 – 23+100 km szelvények közötti szakaszokon a bal oldalon.
- Egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése az 510-es számú közút jobb oldalán a 22+800 – 23+100 km szelvények között.
- Gyalogos átkelőhely tervezése a közút 23+060 km szelvényében.
- Gyalogos és kerékpáros átkelőhely tervezése a közút 23+800 km szelvényében.
- Forgalomtechnikai terv készítése az 510-es sz. közút 22+700 – 23+200 km szelvények közötti szakaszára.
- A 41/2007 munkaszámú tervdokumentációban elkészített forgalomtechnikai terv illetve csomópontok felülvizsgálata, szükség szerinti javítása.

A fentiekben részletezettek szerint elkészülő tervdokumentáció illeszkedik a KEVITERV AKVA Kft által 41/2007 munkaszámon elkészített „Taksony, Fő út felújítás engedélyezési terve”-ben megadottakhoz.

A szerződés nem tartalmazza:

- Új zárt csapadékvíz elvezető csatorna tervezését.
- Az esetlegesen kiváltandó közművek tervezését.
- A tervezett létesítményekkel esetlegesen érintett idegen ingatlanok tulajdonjogi, földhivatali rendezését.
- Tervezői művezetés.

## **2.) Tervezői díj, számlázási ütemezés**

A Tervezőt az 1. pont szerinti tevékenység maradéktalan és hiánytalan, szerződés szerinti elvégzéséért az alábbi összeg illeti meg.

Nettó összeg:	2.650.000.-Ft
Áfa:	715.500.-Ft
<b>Bruttó összeg: .</b>	<b>3.365.500.-Ft</b>

(azaz: Hárommillió-háromszázhatvanötezer-ötszáz forint)

A díj nem tartalmazza:

- A közműegyeztetések díját.
- Az engedélyezési eljárás illetékét.

## **3.) Teljesítési határidő(k), teljesítés helye**

Részhatáridő:	Engedélyezési tervdokumentáció átadása 6 pl.-ban	2014.09.30.
Véghatáridő:	Kiviteli tervdokumentáció átadása 8 pl.-ban	2015.03.10.

A teljesítés helye : Megrendelő székhelye

## **4.) Fizetési feltételek, számlázás**

- 4.1.) A Megrendelő előleget nem biztosít.
- 4.2.) A számla kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás alapján van lehetőség.
- 4.3.) Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 5 napon belül jelezni a Vállalkozó részre.

- 4.4.) A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő számlaszámra.
- 4.5.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a Nemzeti Vám- és Adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” (lásd különösen: Art. 36/A § (6) bekezdését).
- 4.6.) Késedelmes számla kiegyenlítés esetén a Megrendelő az új Ptk.6:155 §-a szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervezőnek, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege.

#### **5.) Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 5.1.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés összege az 1. sz. pontban felsorolt szolgáltatások végzésére vonatkozik. Az attól eltérő igénymódosulás a szerződés módosítását vonja maga után.
- 5.2.) Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan adatszolgáltatás igény merülne fel, amely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. Ha a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén a szerződésben rögzített határidő(ke)t a Felek közös megegyezéssel módosíthatják.
- 5.3.) A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.
- 5.4.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.5.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 napon belül átvizsgálni, a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását a Tervezővel egyeztetett „póthatáridő” megjelölésével kérni. A Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat (póthatáridőre) pótolni.
- 5.6.) A Megrendelő csak akkor használhatja fel a készített tervdokumentációt, ha a Vállalkozó részére a tervezési díjat határidőre és teljes összeggel kifizette.
- 5.7.) A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 napot meghaladóan késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben a Megrendelő köteles kifizetni a Tervezőnek az elvégzett munkát, és az addig a teljesítés érdekében felmerült költségeket.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Neve: Taksony Nagyközség Önkormányzata  
Címe: 2335 Taksony, Fő út 85.  
Képviseli: Kreisz László polgármester  
Adószáma:  
Cégjegyzékszám:  
Bankszámlaszám:  
Bank megnevezése:

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

Neve: KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.  
Címe: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.  
Képviseli: Décse Sándor ügyvezető igazgató  
Adószáma: 10417050-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-001063  
Bank megnevezése: K&H Bank Zrt.  
Bankszámla száma: 10402166-49515256-53521003

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:

### 1.) Szerződés tárgya

**Taksony Község 510 sz. közút 22+700 – 23+200 km szelv. között buszöböl, kerékpárút és gyalogút engedélyes és kiviteli terve.**

A feladat részletezése:

- Geodéziai felmérés elvégzése.
- Közműegyeztetések lefolytatása.
- Két darab buszöböl tervezése.
- Gyalogutak tervezése az 510. sz. közút 22+800 – 23+100 km szelv. közötti szakaszon a jobb oldalon, valamint a 22+770 – 22+807 és a 23+060 – 23+100 km szelvények közötti szakaszokon a bal oldalon.
- Egyoldali kétirányú kerékpárút tervezése az 510-es számú közút jobb oldalán a 22+800 – 23+100 km szelvények között.
- Gyalogos átkelőhely tervezése a közút 23+060 km szelvényében.
- Gyalogos és kerékpáros átkelőhely tervezése a közút 23+800 km szelvényében.
- Forgalomtechnikai terv készítése az 510-es sz. közút 22+700 – 23+200 km szelvények közötti szakaszára.
- A 41/2007 munkaszámú tervdokumentációban elkészített forgalomtechnikai terv illetve csomópontok felülvizsgálata, szükség szerinti javítása.

A fentiekben részletezettek szerint elkészülő tervdokumentáció illeszkedik a KEVITERV AKVA Kft által 41/2007 munkaszámon elkészített „Taksony, Fő út felújítás engedélyezési terve”-ben megadottakhoz.

A szerződés nem tartalmazza:

- Új zárt csapadékvíz elvezető csatorna tervezését.
- Az esetlegesen kiváltandó közművek tervezését.
- A tervezett létesítményekkel esetlegesen érintett idegen ingatlanok tulajdonjogi, földhivatali rendezését.
- Tervezői művezetés.

## **2.) Tervezői díj, számlázási ütemezés**

A Tervezőt az 1. pont szerinti tevékenység maradéktalan és hiánytalan, szerződésszerű elvégzéséért az alábbi összeg illeti meg.

Nettó összeg:	2.650.000.-Ft
Áfa:	715.500.-Ft
<b>Bruttó összeg: .</b>	<b>3.365.500.-Ft</b>

(azaz: Hárommillió-háromszázhatvanötezer-öttszáz forint)

A díj nem tartalmazza:

- A közműegyeztetések díját.
- Az engedélyezési eljárás illetékét.

## **3.) Teljesítési határidő(k), teljesítés helye**

Részhatáridő:	Engedélyezési tervdokumentáció átadása 6 pl-ban	2014.09.30.
Véghatáridő:	Kiviteli tervdokumentáció átadása 8 pl.-ban	2015.03.10.

A teljesítés helye : Megrendelő székhelye

## **4.) Fizetési feltételek, számlázás**

- 4.1.) A Megrendelő előleget nem biztosít.
- 4.2.) A számla kiállítására a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás alapján van lehetőség.
- 4.3.) Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 5 napon belül jelezni a Vállalkozó részre.



- 4.4.) A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt teljesítéstől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő számlaszámra.
- 4.5.) Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a Nemzeti Vám- és Adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” (lásd különösen: Art. 36/A § (6) bekezdését).
- 4.6.) Késedelmes számla kiegyenlítés esetén a Megrendelő az új Ptk.6:155 §-a szerint késedelmi kamatot köteles megfizetni a Tervezőnek, melynek mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt összege.

#### **5.) Megrendelő jogai és kötelezettségei**

- 5.1.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés összege az 1. sz. pontban felsorolt szolgáltatások végzésére vonatkozik. Az attól eltérő igénymódosulás a szerződés módosítását vonja maga után.
- 5.2.) Amennyiben a Vállalkozó részéről olyan adatszolgáltatás igény merülne fel, amely a tervek elkészítéséhez szükséges és a jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy a Megrendelő a Vállalkozó ezirányú felhívásától számított 3 munkanapon belül köteles adatokat szolgáltatni, amennyiben azok a Megrendelő rendelkezésére állnak. Ha a kért további adatok nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, úgy a Megrendelő a lehető legrövidebb időn belül köteles azokat szolgáltatni. A pótlólagos adatszolgáltatás esetén a szerződésben rögzített határidő(ke)t a Felek közös megegyezéssel módosíthatják.
- 5.3.) A Megrendelő jogosult a tervezési munkákat, azok előrehaladását ellenőrizni a Felek által kölcsönösen egyeztetett helyen és időben.
- 5.4.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó köteles a szakszerűtlen utasítását a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett megtagadni, ha az jogszabály, szakmai előírások megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.
- 5.5.) A Megrendelő jogosult a Vállalkozó szolgáltatását az átvételtől számított 7 napon belül átvizsgálni, a dokumentáció hibás részeinek kijavítását, a hiányos részek pótlását a Tervezővel egyeztetett „póthatáridő” megjelölésével kérni. A Vállalkozó térítésmentesen köteles a hibákat kijavítani, a szolgáltatás részét képező hiányokat (póthatáridőre) pótolni.
- 5.6.) A Megrendelő csak akkor használhatja fel a készített tervdokumentációt, ha a Vállalkozó részére a tervezési díjat határidőre és teljes összeggel kifizette.
- 5.7.) A Megrendelő érdekmúlás címén jogosult elállni a szerződéstől, ha a Vállalkozó hibájából 30 napot meghaladóan késedelembe esik a teljesítéssel. Ebben az esetben a Megrendelő köteles kifizetni a Tervezőnek az elvégzett munkát, és az addig a teljesítés érdekében felmerült költségeket.

- 7.4.) Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a hatályos magyar jogszabályok, különösen pedig a Ptk. rendelkezései az irányadók.
- 7.5.) A jelen szerződést a felek áttanulmányozták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
- 7.6.) Jelen szerződés négy (4) példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Tervezőt illeti meg.

Dátum: Taksony, 2014.

Dátum: Szolnok, 2014. július 10.

KEVITERV AKVA  
MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT.  
5000 Szolnok,  
Balogh Sándor István kft. 4.  
Balogh Sándor

.....  
.....  
.....  
Megrendelő részéről

.....  
Décse Sándor  
ügyvezető igazgató  
Vállalkozó részéről