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Tervezési szerződés 
/Településrendezési Eszköz  módosításának elkészítésére/ 

 
 
Amely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata , (székhely: 5555 Hunya, Rákóczi 
u. 19.,adószám: ……………………………, bankszámlaszám: ………………………………….)  
képviseli: Petényi Szilárdné polgármester, (Tel. 66/294-141, Fax: 66/294-200, e-mail: 
polgarmester@hunya.hu,)  mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a CSABATERV Tervező és Szolgáltató BT (székhely: 5600 Békéscsaba Szőlő u. 
105/4, Adószám: 20859851-2-04, Bankszámlaszám: 10402609-26051109)   
képviseli: Kmetykó János építész, üzletvezető (Telefon: 06/66/327-387, +36/30/9658-353  
e-mail: csabaterv@gmail.com,)  mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 
1. A Szerződés célja: 

 
Jelen szerződés célja  Hunya Község hatályos Településrendezési Eszköze Módosításának (a 
továbbiakban: TESZK) elkészítése annak érdekében, hogy 1. sz mellékletben foglalt, képviselő 
testületi határozattal elfogadott változtatások és kiegészítések azon jóváhagyásra és átvezetésre 
kerüljenek 
. 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1 A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja TESZK módosítás elkészítését az 1. számú 
melléklet szerinti tartalommal a 4.1. pontban szereplő példányszámokban. A Tervező vállalja 
továbbá a szakhatóságokkal, közreműködőkkel a munkaközi egyeztetések lefolytatását 
emlékeztetők, jegyzőkönyvek elkészítését, amelyre a feladat jellegéből eredően jogszabály, 
hatósági előírás kötelezi, illetve megtesz minden olyan egyéb szükséges intézkedést, amely jelen 
szerződés céljának megvalósulását elősegíti (a továbbiakban: Munka). 
 
A Munka a Megrendelő által átadandó munkarészek és a munkaközi egyeztetések 
felhasználásával készül. 
 
2.2. A Megrendelő és a Tervező kijelentik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt 
munkarészek a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat szerint 
szükségesek és elégségesek a TESZK módosítás jóváhagyásához. Amennyiben jogszabályi 
változások vagy szakhatósági előírások alapján egyéb dokumentumok készítése, illetőleg 
beszerzése válik szükségessé, úgy a Felek annak költségéről közös egyeztetést követően, 
szerződésmódosítás keretében rendelkeznek.  
 
2.3. A Tervező kijelenti, hogy a Munka ellátásához szükséges magas szintű szakmai 
ismeretekkel, jártassággal rendelkező szervezet. Erre is figyelemmel köteles a Munka ellátása 
során az ilyen szervezettől elvárható gondossággal eljárni.  
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3. A felek jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A szerződésből eredő követelés kívülálló fél részére át nem ruházható, csak a Felek közös és 
egybehangzó akarata esetén. A szerződésből eredő követelés nem használható fel egyik fél 
részéről sem hitelfedezetként. 
 
3.2. A Tervező köteles a tudomására jutott adatokat és átadott dokumentumokat bizalmasan, a 
Megrendelő által megadott titkosítási utasítások alapján kezelni. 
 
A Tervező a jelen szerződés alapján nyújtott megrendelői adatszolgáltatást (hatályos 
földhivatali alaptérkép) és az általa a Megrendelő részére készített dokumentációt kívülálló fél 
részére átadni, egyéb célra felhasználni nem jogosult. 
 
3.3. A Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során minden nyilatkozatukat írásban 
megtenni. A Felek által tett nyilatkozatok csak akkor tekinthetők joghatályosnak, ha az 
alábbiakban meghatározott személyektől származnak: 
 
Kapcsolattartó személyek: 
Megrendelő részéről:  Petényi Szilárdné polgármester, tel.: 66/294-141,  
Tervező részéről:   Kmetykó János, építész, tel.: 30/9658-353 
 
3.4. A Tervező a Munka ellátása során köteles minden esetben a Megrendelő utasításai, 
átadandó munkarészek, feladatjegyzék, valamint munkaközi egyeztetések alapján eljárni. A 
Tervező jogosult a Megrendelőtől a munkálatok zavartalan végzése szempontjából lényeges 
kérdésekben állásfoglalást, illetve utasítást kérni. A Megrendelő a szerződés aláírását követő tíz 
munkanapon belül szolgáltatja a Tervező részére az érintett terület hatályos digitális térképének 
másolatát. 
 
3.5. A Tervező köteles a Munka elvégzése érdekében a szakhatóságokkal, közreműködőkkel 
folytatott munkaközi egyeztetéseket dokumentálni. Az elkészült dokumentációt köteles 5 napon 
belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 
 
3.6. A Tervező a Munka elvégzése során bármely tervezési feladat ellátásához alvállalkozót 
vehet igénybe 
 
3.7. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése érdekében minden lényeges körülményről egymást 
tájékoztatni. A Megrendelő köteles a feladatát képező anyagokat, információkat olyan időben 
szolgáltatni, amely a szerződés határidőben történő teljesítését nem akadályozza. A Tervező 
köteles a szerződésszerű teljesítés akadályáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.  
 
3.8. A Megrendelő köteles a teljesítést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani.  
 
4. A teljesítés határideje, formája és helye 
 
4.1. A Tervező az alábbiakban rögzített részszállítási ütemek szerint és példányszámban szállítja 
a Megrendelő részére a munkarészeket: 
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I. részszállítás: Előzetes tájékoztatási szakasz tervanyaga a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 37.§-ában (a továbbiakban: Korm.r.) foglalt tartalommal- nyomtatott, 
illetve PDF A formátumú digitális példányban: 

- szakhatóságok által igényelt példány,  
- Megrendelő részére 2 pld. 

Határidő: a szerződés aláírását követő 15. nap. (2015. április 5.) 
 

II. részszállítás: Véleményezési szakasz tervanyaga a Korm.r. 38.§-ában foglalt 
előírások szerinti nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális példányban): 

- Állami Főépítésznek 1 példány, 
- szakhatóságok által igényelt példány,  
- Megrendelő részére 2 pld. 

Határidő: A vélemények beérkezését követő 5. nap. (2015. május 2.) 
 

III. részszállítás: A tervezői válaszokkal ellátott dokumentáció elkészítése Korm.r. 
39.§-ában előírt egyeztető tárgyalására , nyomtatott, illetve PDF A formátumú 
digitális példányban:  

- Állami Főépítésznek 1 példány, 
- szakhatóságok által igényelt példány, 
- Megrendelő részére 2 pld. 

Határidő: A vélemények beérkezésétől számított 10. nap. (2015. június.10.) 
    

IV. részszállítás: Végleges szakmai véleményezési szakasz tervanyaga a Korm.r. 40.§-
ában foglalt előírások szerinti nyomtatott, illetve PDF A formátumú digitális 
példányban: 

- Állami Főépítésznek 1 példány, 
- Megrendelő részére 2 pld. 

Határidő: Véleményezést lezáró Képviselő Testületi ülést követő 5. nap. (2015. 
július. 5) 

 
V. részszállítás: Végső szakmai véleményt követő testületi jóváhagyás 

tervdokumentációja és a véglegesített alátámasztó anyagok dokumentálása 
nyomtatott, PDF A formátumban  
 Megrendelő részére 2 pld., 
Határidő: A végső szakmai vélemény beérkezését követő 3. nap (2015. 
augusztus 15.) 
 

VI. végteljesítés: A jóváhagyó testületi ülést követő 10. napon (2015. szeptember 5.) 
 
  Az eltérő vélemények egyeztetése elhúzódása esetén a IV-VI részteljesítések  új 
határidejét Felek közös szerződés módosításban állapítják meg. 

 
A Tervező jogosult a szerződésben megjelölt határidő előtt teljesíteni. 
 
4.2. A teljesítés helye a Megrendelő székhelye. 
 
5. A teljesítés módja, a késedelem 
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5.1 A teljesítés módja a jelen szerződés szerint elkészített tervdokumentáció 4.1. pontban 
meghatározott határidőben történő átadása és annak Megrendelő általi írásos átvétele. 
 
5.2. Amennyiben a Tervező a jelen szerződés alapján készített tervdokumentációt a 4.1. pontban 
írtaknak megfelelően leszállította, a Megrendelő a kézhezvételtől számított 10 napon belül a 
dokumentációt észrevételezheti. Amennyiben a fenti határidőn belül a jogosultak nem 
nyilatkoznak, úgy a teljesítést elfogadottnak kell tekinteni. 
 
5.3. Amennyiben a Megrendelő a munka átvételétől számított 10 napon belül írásban észrevételt 
tesz, a Tervező az észrevételekre írásban nyilatkozni köteles. Amennyiben a megrendelői 
észrevétel és az erre tett tervezői nyilatkozat között véleményeltérés mutatkozik, úgy abban az 
esetben a megrendelői észrevétel az irányadó. 
A megrendelői észrevétel alapján a Tervező köteles a szükséges javításokat, kiegészítéseket az 
írásbeli észrevétel alapján legkésőbb 15 napon belül elkészíteni. 
 
5.4. A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig a benyújtott számla 
ellenértékének folyósítását a Megrendelő visszatarthatja. 
 
5.5. Hibás teljesítés esetén a Tervező az adott munkarészre vonatkozó áfával növelt tervezői díj 
után 20 % hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás a teljesítés akkor, ha a Tervező a 
Megrendelő által időben észrevételezett hibákat az írásbeli észrevételben rögzített határidőig 
nem javítja ki. 
 
5.6. A Tervező a hibájából eredő késedelmes teljesítés esetén napi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint 
késedelmi kötbért köteles fizetni, amelyet a Megrendelő a tervezői díjba beszámít. 
 
5.7. A nem határidőben történő teljesítés esetén a Tervező a tényleges teljesítés várható 
időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: 
 
 Késedelmes teljesítés esetén még az eredeti határidő lejárta előtt legalább 10 (tíz) nappal. 
 Előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőzően legalább 10 (tíz) nappal. 
 
6. A tervezői díj 
 
6.1. A Tervezőt a 2. pontban megjelölt munkáért, a 4. és 5. pontban foglaltak szerinti teljesítés 
esetén 200.000,-Ft +27% Áfa, = bruttó 254.000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint mértékű 
tervezői díj illeti meg.  
 
6.2. A tervezői díj magában foglalja a szükséges alvállalkozók, szakértők, egyéb közreműködők 
díját is. A munkához szükséges, a szerződésben (mellékletében) fel nem sorolt egyéb adatok, 
tervek beszerzése a Tervező feladata, amelyek költségét maga viseli. 
 
6.3. Nem tartalmazza a tervezési díj a bruttó díj 10%-át meghaladó szakvélemények beszerzési 
díját. Ezek költsége esetleges felmerülésük esetén a Megrendelőt terheli. 
 
6.4. A Megrendelő által igényelt esetleges további példányok a tervezői díjon felül kerülnek 
elszámolásra.  
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7. Fizetési határidő 
 
7.1. A szerződés szerinti díjat a Megrendelő által igazolt teljesítés után megküldött számla 
alapján – 15 napon belüli kifogásolási határidővel - átutalással egyenlíti ki a számla Megrendelő 
székhelyén történő kézhezvételét követő 30 napon belül. 
 
7.2. A számla a VI. szakasz teljesítésével egy időben nyújtható be. 
 
8. Szerzői jogok 
 
A tervezéshez a Megrendelőtől átvett dokumentumok (adatok) csak a szerződésben rögzített 
feladathoz használhatók fel (tovább nem adhatók), szerzői jogok a munka elkészítésével nem 
keletkeznek. 
 
9. A szerződés hatálybalépése 
 
9.1. A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen azt mindkét Fél aláírta.  
 
9.2. A szerződést a Felek csak írásban – közös megegyezéssel – módosíthatják. 
 
9.3. A szerződés aláírás időpontjának csúszása esetén a 4.1 pontban meghatározott teljesítési 
határidők változhatnak. 
 
10. Egyéb rendelkezések 
 
10.1. A Tervező a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
jogszavatosságra vonatkozó szabályai szerint (369-370. §) szavatol azért, hogy az általa 
leszállított terveken harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói 
jogát akadályozná vagy korlátozná. 

10.2. A szerzői jog és a vele szomszédos jogok (szabadalom, újítás) védelme alá tartozó szellemi 
alkotások tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezési feladat teljes 
körű ellátását és a szerződésben megállapodott pénzügyi teljesítést követően lemond a tervek 
feletti további jogairól. A Megrendelő azokat saját üzleti tevékenysége körében korlátozás 
nélkül használhatja fel a továbbiakban.  

10.3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a leszállított és az 5. pont 
szerint elfogadott tervet haladéktalanul egyeztetési eljárásra bocsátja és annak lezárulása után 
közvetlenül Hunya Község  Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti. 
 
10.4. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett minden 
vitás kérdést békés úton, egyeztető tárgyalás útján kísérelnek meg rendezni. Ezek sikertelensége 
esetén a Felek alávetik magukat a pertárgy értékétől függően a Szarvasi Járásbíróság, illetőleg a 
Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 
10.5. A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Tervező ebből eredő 
kárát megtéríteni. Ha Megrendelő a munkát bármely oknál fogva leállítja, felfüggeszti és ez az 
állapot a Tervezőn kívül álló okok miatt 2 hónapnál tovább tart, akkor a Tervező a szerződéstől 
a Megrendelőhöz intézett nyilatkozatban elállhat és az addig teljesített szolgáltatásának 
megfelelő tervezői díj pénzbeli ellenértékét követelheti. 
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Amennyiben a Megrendelő a munkát az érdekkörében felmerülő bármely okból állítja le, úgy az 
addig teljesített szolgáltatásoknak megfelelő tervezői díj pénzbeli ellenértékét a Megrendelő 
viseli. 
 
Előzetes figyelmeztetés után a Tervező is elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő alkalmatlan 
vagy célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást, állásfoglalást ad a munka végzésére. 
 
10.6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. A szerződés az 1. sz. melléklettel együtt hatályos. 
A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyezőt a mai napon 8 (nyolc) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.  
 
 
 
Hunya, 2015. .............................. Békéscsaba, 2015. ............................ 

 

 

 

Megrendelő:  Tervező: 

 

 

 .................................................................... .............................................................. 
 Hunya Község Csabaterv Tervező és Szolgáltató 
 Önkormányzata Betéti Társaság 
 képviseli: Petényi Szilárdné polgármester képviseli: Kmetykó János üzletvezető 
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1. sz. melléklet 
 
1./ A tervezési program: 

 
- A Településrendezési Eszközök Szerkezeti és Szabályozási Tervén a   05 hrsz-ú út melletti 

teleksorból  egy 6,00 m-es sávot a már kialakított belvízelvezető csatorna részére 
vízgazdálkodási terület felhasználással önálló földrészletekként kell kialakítani. 

- A Jókai utcai teleksor mögötti területet falusias lakóterület övezetbe kell átsorolni 
- Az Arany J. u. 437/8-12 hrsz-ú földrészletek területét  falusias lakóterület övezetbe kell 

átsorolni 
- Az Arany J. u. 437/2-6 hrsz-ú földrészleteket erdő terület övezetbe kell átsorolni 
- Az Arany J. u. 437/7 hrsz-ú földrészletet  közlekedési terület övezetbe kell átsorolni 
- A 233/1 hrsz-ú közpark területét 3,00 ha fölé kell bővíteni a 232 hrsz-ú sport terület telkéből 

a Liget utcával párhuzamos sávban. 
 
2./ A Munka tartalma: 
 
2.1 A terv a közhiteles külterületi alaptérkép felhasználásával 1:2000 m.a. alaptérképre készül. A 
vizsgálatok, helyszínelések a térképet a szabályozási tervnek megfelelő részletességgel és 
pontossággal naprakésszé teszik. 
 
2.2 A tervezési területnek a terület felhasználási egység jelölése módosításra kerül a szerkezeti 
terven a község hatályos Településrendezési Terve részeként a meglévő alátámasztó 
munkarészekben foglaltak felhasználásával. 
 
2.3 A szabályozási terv feltünteti és szabályozza  

 a közterületeket  
 az építési telkeket és beépítésük módját, 
 a védőterületeket, 
 az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit, 

3./ Építési szabályzat: Módosítása nem válik szükségessé 

4./ Alátámasztó munkarészek: 

A TESZK módosítása új alátámasztó munkarész kidolgozását nem igényli. 
 
A Megrendelő és a Tervező kijelentik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt munkarészek a 
vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályok és a kialakult gyakorlat szerint szükségesek és 
elégségesek a TESZK módosításának jóváhagyásához.. Amennyiben jogszabályi változások 
vagy szakhatósági előírások alapján egyéb dokumentumok készítése, illetőleg beszerzése válik 
szükségessé, úgy a Felek annak költségéről közös egyeztetést követően, szerződésmódosítás 
keretében rendelkeznek.  
 
5./ A szerkezeti és szabályozási tervek szöveges indokolása 
A hatósági egyeztetésre bocsátandó szabályozási előírások és a tervlapokhoz készülő írásos 
melléklet, a város szerkezeti tervében rögzített városrendezési és környezetvédelmi 
követelmények kielégítési módjának ismertetésével.  
 
 
Hunya, 2015. .............................. 


