
BAU-URB TERVEZŐ IRODA 

2015. MÁRCIUS 

ÁRAJÁNLAT 
TAKSONY 

Megalapozó vizsgálati munkarészeinek, 
Településfejlesztési koncepciójának elkészítésére, valamint a 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzat1 és mellékleteinek2  
felülvizsgálatára vonatkozik 

 
Jelen árajánlatunkat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször 
módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) és az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben 
(OTÉK) továbbá a 2013. január 01-vel hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően állítottuk össze. 
A tervezési folyamat tervezési díját részletesen a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
 
A tervezési díj 
(Magyar Építész Kamara Terület- és Településtervezési szolgáltatások díjszámítási 
szabályzata alapján3 került megállapításra): 
 
 

6.450.000,- Ft + ÁFA 
 
 
A tervezési díj magában foglalja: 
− az árajánlatban részletezett komplex tervezési munkát 
− az Önkormányzattal és a hatályos jogszabályokban előírt egyeztetéseken való részvételt  
− a tervezési díj magába foglalja a megalapozó vizsgálati munkarészek, településfejlesztési 

koncepció, az előzetes tájékoztatási anyag, a véleményezési tervdokumentáció, a 
véglegesített tervdokumentáció és az elfogadott tervdokumentáció 2-2 példányban történő 
dokumentálási költségeit + 1 db CD + a véleményezéshez szükséges CD példányokat 

 
 
 
 

                                              
1 A Helyi Építési Szabályzat (4/2005. (II.16.) önk. rend.) és a részterületekre vonatkozó szabályzatok (97/2002. 

(V.13.) önk. rend., 18/2007. (IX.28.) önk. rend., 3/2009. (II.26.) önk. rend., 12/2013. (VIII.28.) önk. rend.) 
egységes szerkezetbe kerül átdolgozásra. 

2 A Helyi Építési Szabályzat és módosításának mellékleteit az alábbi Szabályozási Tervek jelentik: 
- a bel- és külterületi Szabályozási Tervek  
- „Farkas lakópark” területének Szabályozási Terve 
- „51-es út melletti Gazdasági terület” Szabályozási Terve 
- „Varsányi út melletti lakóterület” Szabályozási Terve 
- „Marestli-tó és a Varsányi út melletti Gazdasági terület” Szabályozási Terve 
- „6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület” Szabályozási Terve 
 
 

3 Időráfordítás alapján 
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A vállalt tervezési határidők:  
Az 2. számú mellékletben rögzített munkafázisoknak megfelelően 
I.  Megalapozó vizsgálati munkarészek                                                            3,5-4,5 hónap 
II.  Településfejlesztési koncepció                                                                       3,5-4,5 hónap 
III.  Előzetes tájékoztatási anyag                                                                          6,0-8,0   hét 
IV. Véleményezési tervdokumentáció 

(tartalma: Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és 
mellékleteinek (SZT) módosítása a közös alátámasztó javaslati munkarészekkel)  
                                                                                                                         6,0-8,0 hónap 

V. Befejező munkarészek                                                     
o véglegesített tervdokumentáció                                                                  6,0-8,0   hét 
o elfogadott tervdokumentáció                                                                      2,0-3,0   hét 

 
A határidők az árajánlatunk elfogadása után, a tervezési szerződés megkötésekor 
pontosítandók, illetve véglegesítendők.  
 
A tervezési munka kezdési határideje: a tervezési szerződés aláírásának időpontja, mely 
egyben Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének is időpontja. 
 
A fenti tervezési időtartamok a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott 
véleményezési időszakokon kívüli tervezési időtartamokra vonatkoznak.  
 
Az 2. számú mellékletben rögzített tervezési munkafolyamatok elkészítése után rész-számlát, 
a végleges elfogadott tervi munkarészek befejeztével végszámlát nyújtunk be. 
 
Mindezt alapul véve a megpályázott tervezési munka végtermékének egy önkormányzati 
jóváhagyásra alkalmas rendezési tervnek kell lennie. Ezért a tervezés tartalmi 
komplexitásában, menetében, egyeztetésében és jóváhagyási rendjében az 1997. évi 
LXXVIII. tv-ben, valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletekben 
rögzítetteket alapvetően figyelembe kell venni. 
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1. számú melléklet 
Adatszolgáltatás:  
A tervezés megkezdésekor4 a Megrendelő (Önkormányzat) szolgáltatja: 
− A településfejlesztési koncepció összeállításához az önkormányzati szándékokat a 

fejlesztési területekkel kapcsolatban 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében 
− A hatályos Településszerkezeti Tervet és a jóváhagyó képviselő-testületi határozatot 
− A Helyi Építési Szabályzatot és módosításainak elfogadó önkormányzati rendeleteit 
– A település bel- és külterületének a mai állapot szerinti (azaz állami ingatlan-nyilvántartás 

szerinti) digitális alaptérképét, magassági adatokkal AutoCAD által használható 
formátumban (DWG, DXF) 

– A településre vonatkozó korábbi műszaki, környezetvédelmi és egyéb terveket, ill. 
tanulmányokat 

– A régészeti hatásvizsgálatot (mely az örökségvédelmi hatástanulmány részét képezi a 
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet szerint) 

− A közműnyilvántartás szerinti közműadatokat 
− Korábbi tervelőzményeket 
− Környezetvédelmi program, Környezetvédelmi állapotról szóló beszámolók, jelentések, 
− Hulladékgazdálkodási program, 
 
Megjegyzés: 
A tervezési folyamat a tervezési szerződés megkötése után indul el. A tervezés csak abban az 
esetben kezdhető meg, ha Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének is eleget tett. 
 
 

2. számú melléklet 
 
TERVEZŐI MUNKARÉSZEK ÉS TERVEZÉSI DÍJAI                                   
1. Megalapozó vizsgálati munkarészek összeállítása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. 

melléklete szerint 
Tervezési díja:                                                                                  1.200.000,- Ft + ÁFA 

2. Véleményeztetésre a Településfejlesztési koncepció összeállítása a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal 
Tervezési díja:                                                                                     900.000,- Ft + ÁFA 

3. Az előzetes tájékoztatási szakasz lebonyolításához az Előzetes Tájékoztatási anyag 
összeállítása, melyet a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. § határoz meg. 
Tervezési díja:                                                                                     350.000,- Ft + ÁFA 

4. Véleményezési szakasz lebonyolításához a Véleményezési tervdokumentáció 
összeállítása 
(tartalma: Településszerkezeti Terv (TSZT) és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és 
mellékletei (SZT) a közös alátámasztó javaslati munkarészekkel, a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 16. §-a értelmében.)  
Tervezési díja:                                                                                   3.550.000,- Ft + ÁFA 

5. A végső szakmai (állami főépítészi) véleményhez összeállított Véglegesített 
tervdokumentáció 
Tervezési díja:                                                                                      250.000,- Ft + ÁFA 

6. Elfogadott tervdokumentáció összeállítása 
Tervezési díja:                                                                                      200.000,- Ft + ÁFA 

 

                                              
4A tervezés megkezdése a tervezési szerződés aláírásának és az adatszolgáltatás teljesítésének időpontja. 
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3. számú melléklet 
TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMÁNAK RÉSZLETEZÉSE 
 
MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATI MUNKARÉSZEK 5 
1.Helyzetfeltáró munkarész 
–Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
–A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
–A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
–A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 

fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
– Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása  

• A hatályos településfejlesztési koncepció megállapításai 
–A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

• A hatályban lévő településrendezési eszközök 
• A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

–A település társadalma 
• Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 

viszonyok, életminőség 
–A település humán infrastruktúrája 

• Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
–A település gazdasága 

• A település gazdasági súlya, szerepköre 
• A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
• A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 

elképzelése 
• A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 

képzettsége, K+F stb.) 
• Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

–Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
• Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
• Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszer 
• Gazdaságfejlesztési tevékenység 
• Foglalkoztatáspolitika 
• Lakás- és helyiséggazdálkodás 
• Intézményfenntartás 
• Energiagazdálkodás 

–Településüzemeltetési szolgáltatások 
–A táji és természeti adottságok vizsgálata 

• Tájhasználat, tájszerkezet 
• Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
• Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

–Zöldfelületi rendszer vizsgálata 
• A település zöldfelületi rendszer elemei 
• A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

– Az épített környezet vizsgálata  
• Terület-felhasználás vizsgálata  

                                              
5 E munkarész a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet I. melléklete szerint készül a település bel- és külterületére 

vonatkozóan figyelembe véve a korábban jóváhagyott településfejlesztési koncepciót. 
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- a település szerkezet, a helyi sajátosságok vizsgálata 
(beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek, intézményi ellátottság, 
konfliktussal terhelt terület) 

• A telekstruktúra vizsgálata  
- Tulajdonjogi vizsgálat 

• Önkormányzati tulajdon kataszter 
• Épületállomány vizsgálata 
• Az építmények vizsgálata  

- funkció 
- beépítési jellemzők 
- magasság, szintszám, tetőidom 
- településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, jellegzetes épülettípusok 

• Az épített környezet értékei 
- településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag (régészeti terület, 

műemlékek, helyi védelem) 
–Közlekedés  

• Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
• Közúti közlekedés 
• Közösségi közlekedés 
• Kerékpáros és gyalogos 
• Parkolás 

–Közművesítés  
• Vízi közművek 
• Energia ellátás 
• Elektronikus hírközlés 

–Környezetvédelem 
• Környezeti elemek állapota (talaj, víz, levegő) 
• Környezetet érő káros hatások értékelése (zaj- és rezgés, hulladékkezelés) 

–Katasztrófavédelem 
• Építésföldtani korlátok 
• Vízrajzi veszélyeztetettség 
• Egyéb korlátozó tényezők 

 
 
2.Helyzetelemző munkarész 
–A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 
 
 
3.Helyzetértékelő munkarész 
–A helyzetelemzés eredményeinek értékelése 
–Problématérkép/értéktérkép 
–Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 
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TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MUNKARÉSZEI 6 
1. Jövőkép 

• A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére 
vonatkozóan 

• A településfejlesztési elvek rögzítése 
2. Célok 

• A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
• Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 

- A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részletek kapcsolata 
- A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

3. Kiinduló adatok a további tervezési feladatokhoz 
• A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi és 

környezeti adatok meghatározása 
• A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra fő 

elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló településszerkezeti 
változtatásokra 

• Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az 
örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

 
 
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ANYAG  
Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, 
ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, oly módon és részletezettséggel, hogy az 
érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt 
nyilváníthassanak.  
Az anyag összeállítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§. (3)-(4) pontja értelmében 
szükséges. 
(E munkarésszel kapnak tájékoztatást a partnerségi egyeztetés szerint az eljárásban érintett 
partnerek, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott 
államigazgatási szervek, és az érintett területi, települési önkormányzatok. 
Továbbá jelen Előzetes Tájékoztatási anyag szolgálja a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 
értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét, az ezzel kapcsolatos 
vélemény kikérését a környezet védelemért felelős szervektől.) 
 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 
Településszerkezeti Terv (TSZT)  
(A Településszerkezeti Terv tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 4. 
melléklete tartalmazza, ill. határozza meg) 
1. Szerkezeti tervlap átdolgozása (M=1:10 000) a hatályos jogszabályok alapján 
2. A Szerkezeti terv leírása 
3. Változások 
4  A település területi mérlege 
5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
6. A biológiai aktivitásérték számításának eredménye 

                                              
6 E munkarész a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint készül  
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Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 
(A Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben kerül kidolgozásra. Tartalmi 
követelményeit a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg.) 
• Az egységes szerkezetbe a tartalmi követelményeket és az időközben megváltozott 

jogszabályokat figyelembe véve a 
- 4/2005. (II.16.) Önk. rend., valamint a részterületekre vonatkozó szabályzatok: 97/2002. 

(V.13.) Önk. rend., 18/2007. (IX.28.) Önk. rend., 3/2009. (II.26.) Önk. rend., 12/2013. 
(VIII.28.) Önk. rend., és a 4/2014. (II.17.) Önk. rend -ek átdolgozása jelenti. 

 
 
Szabályozási Tervek (SZT) 
A Szabályozási Tervek tervlapjai a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti 
jelkulcs alapján kerülnek átdolgozásra, melyek az alábbiak: 

− A bel- és külterületi Szabályozási Terv tervlapjai  
(belterület: M=1:4000, külterület M=1:10 000) 

− „Farkas lakópark” területének Szabályozási Terve 
− „51-es út melletti Gazdasági terület” Szabályozási Terve 
− „Varsányi út melletti lakóterület” Szabályozási Terve 
− „Marestli-tó és a Varsányi út melletti Gazdasági terület” Szabályozási Terve 
− „6189-es hrsz-ú út és az 541-es hrsz-ú közterület” Szabályozási Terve 

 
 

A TSZT és HÉSZ közös alátámasztó javaslati munkarészei7 
1. Környezetalakítási terv 

– Településrendezési javaslatok (javasolt területfelhasználás) 
– A változással érintett területek összefoglalója és összefüggései 

2. Szakági javaslatok 
– Tájrendezési javaslat 
   - Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
   - Természetvédelmi javaslatok 
   - Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
   - Biológiai aktivitásérték változása 
– Zöldfelületi rendszer 

3. Közlekedési javaslat 
– Közúti hálózati kapcsolatok 
– Főbb közlekedési csomópontok 
– Belsőúthálózat 
– Közösségi közlekedés 
– Kerékpáros közlekedés 
– Főbb gyalpgos közlekedés  
– Gépjármű elhelyezés, parkolás 

4. Közművesítési javaslat 
– Vízi-közművek 
– Energiaellátás  
– Hírközlés 
– Megújuló energiaforrások alkalmazása 

5. Környezeti hatások és feltételek 

                                              
7 A település adottságainak figyelembevételével került összeállításra a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 3. 

melléklete szerint. 
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6. Hatályos Településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 
7. Szabályozási koncepció 
8. Környezeti értékelés 
 
 
VÉGLEGESÍTETT DOKUMENTÁCIÓ 
(Ezen dokumentáció kerül benyújtásra az állami főépítész végső szakmai véleményének a 
kikéréséhez) 
Vélemények átvezetése 
− Településszerkezeti Terven 
− Helyi Építési Szabályzatban 
− Szabályozási Terveken 
 
 
ELFOGADOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 
(Ezen dokumentáció a jóváhagyást követően kerül összeállításra) 
– Hitelesített Településszerkezeti Terv 
– Hitelesített Helyi Építési Szabályzat  
– Hitelesített Szabályozási Tervek 
 
 
 

4. számú melléklet 
A TERVEZÉSI FOLYAMAT MUNKAFÁZISAI: 
1. Munkafázis 
       A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a szerint az Önkormányzat dönt a tervezés előtt 

a partnerségi egyeztetés szabályairól. 
2. Munkafázis 
       A tervezőcsoport kidolgozza a Megalapozó vizsgálati munkarészeket, amely KT. 

határozattal kerül elfogadásra. 
3. Munkafázis 
       A tervezőcsoport kidolgozza a Településfejlesztési koncepciót, amelynek egyeztetése és 

elfogadása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 30. §-a szerint történik. 
4. Munkafázis 

A tervezőcsoport kidolgozza az előzetes tájékoztatási szakasz lebonyolításához az 
Előzetes Tájékoztatási tervdokumentációt  

5. Munkafázis 
       A polgármester kezdeményezésével a Teljes eljárás keretein belül - 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 37. §-a szerint - indul az ún. Előzetes tájékoztatási szakasz (lásd.: 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-át). 

6. Munkafázis 
Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények figyelembe vételével a 
tervezőcsoport kidolgozza a véleményezési szakasz lebonyolításához szükséges 
Véleményezési tervdokumentációt. 

7. Munkafázis 
       A polgármester kezdeményezésével a Teljes eljárás keretein belül - 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 38-39. §-a szerint - folytatódik az ún. Véleményezési szakasz (lásd.: 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38-39. §-át). 

       Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet. 



 

BAU-URB TERVEZŐ IRODA 

2015. MÁRCIUS 

9 

 

8. Munkafázis 
       A Véglegesített tervdokumentáció összeállítása a végső szakmai vélemény (állami 

főépítész) megadásához (lásd.: 314/2012. (XI.8.) 40.§ (1) bekezdését). 
9. Munkafázis 

Elfogadott tervdokumentáció összeállítása (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. §-a 
szerint). 

 
5. számú melléklet 

 
A 314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI 
SZAKASZOK ÉS HATÁRIDŐK 
1. A Megalapozó vizsgálati munkarészek elfogadása a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

30.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint fog történni. 
2. A Településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 30.§-ban foglaltak szerint fog történni. 
3. Az Előzetes tájékoztatási anyag egyeztetése az ún. teljes eljárás szerint fog történi. A 

jogszabályban megállapított ún. előzetes tájékoztatási szakaszban a véleményezők a 
kézhezvételtől számított 21 napon belül adhatnak írásos véleményt 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 37. § -ban foglaltak szerint. A környezet védelemért felelős szervek - 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerint – a környezeti vizsgálat lefolytatásának 
szükségességével kapcsolatos véleményeiket e véleményezési szakaszban adhatják meg, 
amelyre 30 nap áll rendelkezésükre. 

4. A Véleményeztetési tervdokumentáció egyeztetése az ún. teljes eljárás szerint fog 
történi. A jogszabályban megállapított ún. véleményezési szakaszban a véleményezők a 
kézhezvételtől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 38. § -ban foglaltak szerint. 
Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A teljes eljárás ezt követően a 39-40. § szerint folytatódik. 

5. A véleményezési szakasz lezárul a 39. § (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és 
közzétételével.  

6. A véleményezési szakasz lezárását követően a Véglegesített tervdokumentáció 
benyújtásra kerül végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek. 
Az állami főépítész 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési 
eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz 
elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az 
érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek 
tisztázására. 

7. A településrendezési eszköz legkorábban: 
     - a teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43. 

§ (1) bekezdés szerinti közlését követő 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól 
számított 30. napon lép hatályba. 

8. A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti 
nyilvánosságáról. 

 
 
Megjegyzés: 
A környezeti értékelés egyeztetése együtt zajlik a településrendezési eszközök 
egyeztetésével! 
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6. számú melléklet 
DOKUMENTÁLÁS 

 
 

Tájékoztatásul megadjuk 1 példány (papíralapú) dokumentációkra vonatkozó másolási és 
összeállítási költségeket:  
I.   munkarész : Megalapozó vizsgálati munkarészek                                     20.000,0- Ft 
II.  munkarész : Településfejlesztési koncepció                                                9.000,0- Ft 
III. munkarész: Előzetes tájékoztatási anyag                                                     2.000,0- Ft 
IV. munkarész: Véleményeztetési tervdokumentáció                                     18.500,0- Ft 
V. munkarész: 

• Véglegesített tervdokumentáció                                                             19.500,0- Ft 
• Elfogadott tervdokumentáció                                                                 19.500,0- Ft 

 
 
 
 

7. számú melléklet 
A TERVEZÉSI FOLYAMAT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE 
I.   számú Rész-számla:                                   Megalapozó vizsgálati munkarészek tervezési díja 
      Határidő: teljesítés napján 
II.   számú Rész-számla:                                  Településfejlesztési koncepció tervezési díja 
      Határidő: teljesítés napján 
III. számú Rész-számla:                                   Előzetes tájékoztatási anyag tervezési díja 
      Határidő: teljesítés napján 
IV. számú Rész-számla:                                  Véleményezési tervdokumentáció tervezési díja 
      Határidő: teljesítés napján                   
V. számú Rész-számla:                                   Véglegesített tervdokumentáció összeállítása 
      Határidő: teljesítés napján                   
VI. Végszámla:                                                Elfogadott tervdokumentáció összeállítása 
      Határidő: teljesítés napján                   
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015. március 23. 
 
 
 
 
 
                                                               Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                Füredi Éva 
          ügyvezető 
                                                                              településtervezési vezető tervező 
                                                                                            (TT/1 01-3432) 


