

ELŐLAP

Árajánlat

Fonyód, víziközmű-hálózat kiépítése

Ajánlat kérő:

Székhely:

Adószáma:

Törzsszám:

Képviselő neve, beosztása:

Képviselő telefonszáma:

Képviselő e-mail címe:

Fonyód Város Önkormányzata

8640 Fonyód, Fő u. 19.

15731405-2-14

731409

Hidvégi József. polgármester

polgarmester@fonyod.hu

Ajánlat adó:

Székhely:

Adószáma:

Képviselő neve:

Képviselő telefonszáma:

Képviselő e-mail címe:

Bedő Csaba e.v.

8640 Fonyód, Rózsa u. 24.

65604667-2-34

Bedő Csaba

30/270-3608

bedo@enternet.hu

Bedő Csaba EV.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószám HU: 65604667-2-34
Nysz: 16646951
OTP: 11743095-20018896



Felbontás nélkül a pályázati csoportnak adandó

Fonyód, 2019. január 30.

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, **Bedő Csaba** mint a(z) **Bedő Csaba e.v.** cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy

1. a Fonyód Város Önkormányzata részére, a „Fonyód, Víziközmű-hálózat kiépítése” tárgyú beruházás érdekében tervezett kivitelezői tevékenységek elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a kivitelezési munkálatok ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a vállalkozási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket elvégezzük.



Bedő Csaba EV.
 8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
 Adószám HU: 65604667-2-34
 Nysz: 16646951
 OTP: 11743095-20018896

Ajánlati ár:


Nettó díj:	21.186.000 Ft
Áfa:	5.720.220 Ft
Bruttó díj:	26.906.220 Ft

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Bedő Csaba e.v.
Nyilvántartási szám	16646951
Adószám, illetve adóazonosító jel	65604667-2-34
Székhely	
Irányítószám, település	8640 Fonyód
Utca, házszám	Rózsa u. 24.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Bedő Csaba, vállalkozó
Telefon vagy E-mail	+36-30/270-3608

Fonyód, 2019.01.30.

Bedő Csaba EV.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószám HU: 65604667-2-34
Nysz: 16646951
OTP: 11743095-20018896


Ajánlattevő cégszerű aláírás

BEDŐ CSABA e.v.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24

Pályázati árajánlat

Ajánlat kérő: **Fonyód Város Önkormányzata**
Székhely: 8640 Fonyód, Fő u. 19.
Adószáma: 15731405-2-14
Törzsszám: 731409
Képviselő neve, beosztása: Hidvégi József. polgármester
Képviselő telefonszáma:
Képviselő e-mail címe: polgarmester@fonyod.hu

Ajánlat adó: **Bedő Csaba e.v.**
Székhely: 8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószáma: 65604667-2-34
Képviselő neve: Bedő Csaba
Képviselő telefonszáma: 30/270-3608
Képviselő e-mail címe: bedo@enternet.hu

Bedő Csaba EV.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószám HU: 65604667-2-34
Nysz: 16646951
OTP: 11743095-20018896



Árajánlat tárgya: Fonyód, víziközmű-hálózat kiépítése

I. Borszék utca ivóvízhálózat kiépítése

1. Gerincvezeték építése teljes munkanemmel, védőcső elhelyezéssel, minősítő vizsgálatokkal.

260 m	A+D: 15.000 Ft	3.900.000 Ft
-------	----------------	--------------

2. Akna építése (szerelvény akna) minden munkanemével együtt.

2 db	A+D: 450.000 Ft	900.000 Ft
------	-----------------	------------

3. Vízmérő beépítése (Zenner) bekötése KPE25-el.

1 db	A+D: 87.000 Ft	87.000 Ft
------	----------------	-----------

4. Ivóvíz rákötése hálózatra minden munkanemmel együtt.

2 db	A+D: 200.000 Ft	400.000 Ft
------	-----------------	------------

5. Tüzipízcsap építése teljes munkanemmel együtt.

1 db	A+D: 350.000 Ft	350.000 Ft
------	-----------------	------------

6. Úthelyreállítás minden munkanemével együtt.

52 m	A+D: 20.000 Ft	1.040.000 Ft
------	----------------	--------------

Ajánlati ár (nettó):		6.677.000 Ft
-----------------------------	--	---------------------

BEDŐ CSABA e.v.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24

II. Dióshegy utca ivóvízhálózat kiépítése

1. Gerincvezeték építése teljes munkanemmel, védőcső elhelyezéssel, minősítő vizsgálatokkal.		
90 m	A+D: 15.000 Ft	1.350.000 Ft
2. Akna építése (szerelvény akna) minden munkanemével együtt.		
1 db	A+D: 450.000 Ft	450.000 Ft
3. Ivóvíz rákötése hálózatra minden munkanemmel együtt.		
1 db	A+D: 200.000 Ft	200.000 Ft
4. Úthelyreállítás minden munkanemével együtt.		
10 m	A+D: 20.000 Ft	200.000 Ft
Ajánlati ár (nettó):		2.200.000 Ft

III. Dióshegy utca szennyvízhálózat kiépítése

1. Gerincvezeték építése tervek szerint az összes munkanemmel együtt, vezeték lerakása KGEM200-as méretben, visszatöltés tömörítéssel rétegesen. Szakhatósági előírások betartásával, vizsgálatokkal együtt. Helyreállítással.		
125 m	A+D: 25.000 Ft	3.125.000 Ft
2. Tisztítóakna építése kompletten, tervek szerint		
3 db	A+D: 300.000 Ft	900.000 Ft
Ajánlati ár (nettó):		4.025.000 Ft

IV. Érsekújvár utca ivóvízhálózat kiépítése

1. Gerincvezeték építése teljes munkanemmel, védőcső elhelyezéssel, minősítő vizsgálatokkal.		
260 m	A+D: 15.000 Ft	3.900.000 Ft
2. Akna építése (szerelvény akna) minden munkanemével együtt.		
1 db	A+D: 450.000 Ft	450.000 Ft
3. Vízmérő beépítése (Zenner) bekötése KPE25-el.		
2 db	A+D: 87.000 Ft	174.000 Ft

BEDŐ CSABA e.v.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24

3. Ivóvíz rákötése hálózatra minden munkanemmel együtt. 2 db	A+D: 200.000 Ft	400.000 Ft
4. Tűzivízcsap építése teljes munkanemmel együtt. 1 db	A+D: 350.000 Ft	350.000 Ft
5. Úthelyreállítás minden munkanemével együtt. 13 m	A+D: 20.000 Ft	260.000 Ft
Ajánlati ár (nettó):		5.534.000 Ft

V. Érsekújvár utca szennyvízhálózat kiépítése

1. Gerincvezeték építése terv szerint az összes munkanemmel együtt, vezeték lerakása KGEM200-as méretben, visszatöltés tömörítéssel rétegesen. Szakhatósági előírások betartásával, vizsgálatokkal együtt. Helyreállítással. 85 m	A+D: 25.000 Ft	2.125.000 Ft
2. Tisztítóakna építése kompletten, terv szerint 2 db	A+D: 300.000 Ft	600.000 Ft
Ajánlati ár (nettó):		2.750.000 Ft

Összesítő:

I. Borszék utca ivóvízhálózat kiépítése	6.677.000 Ft
II. Dióshgyi utca ivóvízhálózat kiépítése	2.200.000 Ft
III. Dióshgyi utca szennyvízhálózat kiépítése	4.025.000 Ft
IV. Érsekújvár utca ivóvízhálózat kiépítése	5.534.000 Ft
V. Érsekújvár utca szennyvízhálózat kiépítése	2.750.000 Ft

Összesen (nettó):	21.186.000 Ft
ÁFA	5.720.220 Ft
Bruttó:	26.906.220 Ft

A kiviteli terveken pontosan nem határozható meg, hogy hány ingatlanra lesz bekötés, ezért a bekötések egységárát külön adjuk meg:

Szennyvíz csatorna bekötése műszaki tartalom szerint: 140.000 Ft / db

Ivóvíz vezeték bekötése műszaki tartalom szerint: 200.000 Ft / db



Bedő Csaba EV.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószám HU: 65604667-2-34
Nysz: 16646951
OTP: 11743095-20018896

BEDŐ CSABA e.v.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24

Kiviteli ütemterv:


	Munkaterület	Kivitelezési idő
1.	Érsekújvár utca szennyvízhálózat kiépítése	6 hét
2.	Érsekújvár utca ivóvízhálózat kiépítése	6 hét
3.	Dióshgyi utca szennyvízhálózat kiépítése	7 hét
4.	Dióshgyi utca ivóvízhálózat kiépítése	6 hét
5.	Borszék utca ivóvízhálózat kiépítése	10 hét

A kivitelezés véghatárideje a munkaterület átadástól függ. A megadott kivitelezési idő az időjárástól, illetve a szakhatósági egyeztetésektől függően eltérhet az előre megadott időtől.

A kivitelezési időbe nem tartozik bele a kivitelezéssel kapcsolatos, utólag elrendelt munkák megvalósítási ideje.

Fonyód, 2019.01.30.

Bedő Csaba EV.
8640 Fonyód, Rózsa u. 24.
Adószám HU: 65604667-2-34
Nysz: 16646951
OTP: 11743095-20018896



.....
aláírás