



Játszótér 2006 Kft.

9162 Bezi, Szabadság út 46.
Telefon/Fax : 06-96-277-533
Mobil: 06-30-3643010
Internet: www.jatszoterktft.hu
E-mail: doravili@gmail.com



ÁRAJÁNLAT

Ajánlatkérő neve, címe:

Fonyód Város Önkormányzata
(8640 Fonyód, Fő utca 19.;
adószám: 15731405-2-14).



Ajánlatkérés tárgya:

Kültéri játszótéri játékok gyártása és telepítése

Ajánlattevő neve, címe:

Neve: Játszótér 2006 Kft.
Elérhetősége: 9162 Bezi, Szabadság u. 46.
Adószáma: 13773555-2-08

A játékeszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal, műszaki leírással, utasítással rendelkeznek.

Az eszközök VTSZ jegyzék száma: 9506.

Az árajánlat pénzneme: HUF (magyar forint)

Tétel	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (anyag + munkadíj) (nettó Ft)	Összérték (anyag + munkadíj) (nettó Ft)	Áfa 27% (Ft)	Összérték (anyag + munkadíj) (Bruttó ár Ft)	Ütőcsillapítás
Dia mászóvár 3 tornyos, zsindey tetővel, két csúszdával. Pódiummagasság: 2 db 1,5 m, 1 db 1 m) (Átjárók a pódiumok között: köteles lengő gerenda, láncos híd. Feljárók: lépcső, rampa, létra, kiegészítő: függőleges csúszófal) Telepítése betonnal	1	db	1290000	1290000	348300	1638300	120 m2
	1	db	169000	169000	45630	214630	
Ütőcsillapító talaj kialakítása (homok vagy gyöngykavics esetén) IRÁNYÁR - gépi megközelíthetőség esetén érvényes!	120	m2	7000	840000	226800	1066800	
Hatszög homokozó	1	db	135000	135000	36450	171450	-
Telepítése betonnal	1	db	9000	9000	2430	11430	
Homok a homokozóba kb 3m3	1	db	29000	29000	7830	36830	
Mérleghinta négy üléses, kóracél kapaszkodókkal	1	db	104000	104000	28080	132080	-
Telepítése betonnal	1	db	18000	18000	4860	22860	

Hármas hinta (lap-bölcső-fészekhintával)	1	db	449000	449000	121230	570230	52 m2
Telepítése betonnal	1	db	39000	39000	10530	49530	
Ütészcsillapító talaj kialakítása (homok vagy gyöngykavics esetén) IRÁNYÁR - gépi megközelíthetőség esetén érvényes!	52	m2	7000	364000	98280	462280	-
Marcal hajó 1,6x4,5m	1	db	599000	599000	161730	760730	
Telepítése betonnal	1	db	79000	79000	21330	100330	
Információs tábla (1,2mX0,6m üveg nélkül)	1	db	72000	72000	19440	91440	
Szállítás Fonyód	1	db	47000	47000	12690	59690	
Első üzembe helyezés TŰV vizsgálat	5	db	12000	60000	16200	76200	
Összesen				4303000	1161810	5464810	

Bezi, 2018. április 17.

Dóra Vilmos
Ügyvez.





