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Tervezési Vállalkozási Szerződés 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása  

a Domb utca alatti telektömbök feltáró útjának kiszabályozására és a 8261/2, 8250/2, 8379/15, 8379/32, 

7747, 7577, 7147, 7145, 7429, 7428, 6540/9 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 
 

 
Amely létrejött egyrészről: 

 

 TERVEZŐ:  ARKER TELEPÜLÉSTERVEZŐ BT. 
    7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/427-043 

Email: telepulestervezo@arker.hu   Web oldal: www.arker.hu  

   Cégjegyzékszám: 14-06-308875 Adószám: 25175019-1-14 

   Bankszámlaszám: Otp Bank 11743095-20019914-00000000  

Képviselője: Lőrincz Balázs ügyvezető, aki a vállalkozó részéről joghatályosan járhat el, Önállóan és egy 
személyben. 
 

MEGRENDELŐ:  FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 8640 Fonyód, Fő u. 19. 

Adószám: 15731405-2-14 
Bankszámlaszám: 11743095-15731405  

Képviselője: Hidvégi József polgármester, aki az ajánlatkérő részéről egy személyben joghatályosan járhat el. 
 

 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDŐ FELEK VÁLLALT FELADATAI  
 
1.) Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú 

módosítását a Domb utca alatti telektömbök feltárása és a 8261/2, 8250/2, 8379/15, 8379/32, 7747, 7577, 
7147, 7145, 7429, 7428, 6540/9 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a II. fejezet 1 pont szerinti módosításokra 
vonatkozóan. 

 
2.)  Önkormányzat, mint megrendelő a tárgyi módosítás tervszerű megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges 

településrendezési eljárását lefolytatja. A településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően gondoskodik a településrendezési eszközökön végrehajtandó változások átvezetéséről. 
A véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel folytán az indokolt intézkedéseket 
megteszi, a változás miatt esetlegesen megismétlendő véleményezési eljárást lefolytatja.  

 
3.)   Tervező jelen szerződéssel vállalt feladatait generáltervezés keretében látja el, így megrendelő jelen szerződéssel 

hozzájárul, hogy a szakági munkarészek elkészítésére a tervezési feladat ellátására jogosult szakági tervezőt 
vonjon be. Tervező az altervezők, alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.  

 
4.)  A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek:  

  
Megrendelő részéről: 

 Hatos Norbert, Fonyódi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Kabinet Iroda irodavezetője 
telefon: +36 85/562-980,  +36 70/607-2852, e-mail: hatos.norbert@fonyod.hu 

 
Tervező részéről: 
Vadász Rudolf, Arker Stúdió Kft. településtervező, telefon: 30/936-2880, e-mail: vadasz@arker.hu 

 
II. TERVEZÉSI DÍJAK 

 
1.) A megrendelő a munka elvégzéséért a Tervezőnek az alábbi díjat fizeti meg:          

 
1.1. Fonyód, Fürdő utca (8261/2 hrsz) LIDÓ társasház előtt kiszélesedő közúti szakaszának átsorolása közlekedési 

út terület övezetből (KÖu) településközpont vegyes (Vt2) építési övezetbe a 8250/2 hrsz-ú ingatlannal történő 
telekösszevonás építésjogi feltételeinek biztosítása céljából. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 
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1.2. Fonyód, Vágóhíd utca déli vége alatti területek rendezése az alábbiak szerint:  

1.2.1. Fonyód, 8379/15 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati sarkában kiszabályozott közlekedési terület (KÖu) 
átsorolása védelmi erdőterület (Ev) övezetbe. 

1.2.2. Fonyód, 8379/32 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott közlekedési terület (KÖu) övezeti átsorolása gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz1) építési övezetbe. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 350.000,- Ft 

 
1.3. Fonyód, Domb utcától délre lévő telektömbökben új feltáróút nyomvonalak kiszabályozása és a hatályos út 

kiszabályozások felülvizsgálata. Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési 
dokumentációk elkészítése. (Érintett hrsz-ok: 6905/6, 6906/5, 6907/6, 6907/7, 6908, 6909, 6910/2, 6911, 
6912, 6913, 6914/5, 6915/1, 7105/2, 7105/3, 7109, 7110, 7111/4, 7111/6, 7111/7, 7112/4, 7112/5, 7113, 
7114/4, 7118, 7119, 7120.) 

            Településtervezési munka nettó díj: 400.000,- Ft 
 
1.4. Fonyód, 7747 hrsz-ú vegyes terület övezeti átsorolása kertvárosias lakóterület építési övezetbe. 

Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 
 

            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 
 
1.5. Fonyód, Sándor utca (7577 hrsz.) 37. és 39. házszámok előtt kiszélesedő közúti szakaszának átsorolása 

közlekedési út terület övezetből (KÖu) kertvárosias lakóterület építési övezetbe (Lke3) a 7147 és 7145 hrsz-ú 
ingatlanokból korábban útszélesítés céljára lejegyzett ingatlanrészek visszaadása, a telekösszevonás 
építésjogi feltételeinek biztosítása céljából. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 

 
1.6. Fonyód, Mandulás u. 7429 hrsz-ú ingatlanból korábban útszélesítésre lejegyzett 16 négyszögöl terület 

visszacsatolása a 7428 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú (KÖu) övezetből kertvárosias lakóterület építési 
övezetbe (Lke3).  
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 

 
1.7. Fonyód, Csisztai út 6540/9 hrsz-ú ingatlan Vt5 övezeti besorolásának módosítása Lke3 építési övezetre, 15 db 

cca. 750 m2-es lakótelek kialakítása céljából.  
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 750.000,- Ft 

 

Tervezési díj mindösszesen:              2.400.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 2.400.000,-Ft 
 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki. 

 
Szükséges módosítások, melyeket a fenti árak tartalmaznak: 
- Településszerkezeti terv módosítása, 
- Belterület szabályozási terv módosítása  
- Vizsgálatok elkészítése területrendezési tervek országos-, megyei- és kiemelt térségi övezeteire vonatkozóan 
- Biológiai aktivitás érték számítás elkészítése 
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása: 

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz (általános eljárás) anyagának 
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása 

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakasz, záró szakmai véleményezési anyagának 
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása 

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészítése a 72. § szerinti E-TÉR felületre 
való feltöltéshez. 

- Végleges dokumentáció elkészítése: 
o 4 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket1  
o 5 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket is. 

 
2.) A tervezési díj meghatározása az I. számú melléklet 5. pontja szerint került megállapításra. 
 
3.) Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz során az illetékes 

államigazgatási szerv a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja2, vagy egyéb jogszabályra 
hivatkozva szakági tervező bevonását igénylő (közlekedés, tájrendezés, közmű, örökségvédelmi) munkarész 

 
1 Külön díj ellenében nyomtatjuk 
2 A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, kivéve, ha a 2/2005. Kormány-

rendelet alapján az államigazgatási szerv ettől nem tekint el. 
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elkészítéséhez köti véleményét, azok az eljárás idejének kitolódása miatt a határidő tekintetében, a szakági 
munkarészek elkészíttetése miatt a vállalási ár tekintetében3 a szerződés módosítását teszik szükségessé. 

 
4.)  Amennyiben a tervezési program a tervezés során jelentősen (±10%-nál nagyobb mértékben) változik, a Tervező 

fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési díjat megváltozott díjalaphoz igazítsa, melyet, szerződést módosító 
közös nyilatkozatban rögzítenek. 
Esetleges további módosítási igények tervezési díját jelen szerződés nem tartalmazza. Azok tervezési díja 
szerződésmódosítással, a jelen szerződés 1. pontjának bővítésével kerülhetnek meghatározásra, az 1.1.-1.7. pontok 
változatlan árai mellett. 
 

 
III. FIZETÉS MÓDJA ÉS ESEDÉKESSÉGE 
 
1.)  Megrendelő az elvégzett munkák ellenértékét a teljesítési igazolás után kiállított Tervező számlája alapján 15 

napos átutalással egyenlíti ki a tervező OTP Bank Nyrt. Kaposvári fiókjánál vezetett 11743095-20019914-
00000000 bankszámlaszámra. A teljesítés időpontja: az a nap, amikor az átutalt tervezési díj a tervező 
bankszámláján jóváírásra került. 

 
2.)  Pénzügyi ütemezés 

A tervezési díjat a vállalkozó több részletben számlázza 15 napos fizetési határidővel a szerződés I. számú 
mellékletének 4. pontjában szereplő ütemezéssel az alábbiak szerint: 
 
1. rész számla szerződés aláírásakor    800.000,- Ft 
2. rész számla a 4.1. pont teljesítést követően  800.000,- Ft  
3. végszámla 4.2. pont teljesítését követően   800.000,- Ft.  

  Mindösszesen:                    2.400.000,- Ft+0% áfa AAM* = 2.400.000,-Ft 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki. 

 
3.) A késedelmes fizetés esetén a Tervező jogosult a ptk. szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 

késedelmi pótlék felszámítására.  
 
4.)  Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervező a szerződésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési 

anyagban a vonatkozó előírások és megrendelői igények alapján dokumentálja, de az államigazgatási és egyéb 
egyeztetések elutasítása esetén a terv jóváhagyásáért nem vállal felelősséget. Ebben az esetben is a tervezőt 
megilleti a vállalkozási díj. 

 
5.) A tervező az előteljesítés jogát fenntartja, amely egyben pénzügyi előteljesítést is jelent. 
 
6.)  A tervező fenntartja a jogot, hogy a benyújtott végszámlája kifizetéséig a tervdokumentációt testületi jóváhagyásra 

dokumentálja csak, a jóváhagyást követő tervdokumentálás, csak a tervezési díj kifizetését követően történik meg. 
(Étv. 16.§ (2) c.) pontja alapján.) 

 
7.)  Költségtérítések 

Tervező jelen szerződésben meghatározott díjon felül az alábbi költségeket számíthatja fel: 
a) a kötelező példányszámú tervdokumentáció, mint alapszolgáltatáson felül igényelt tervek sokszorosítási, 

kötészeti és kezelési költsége. A további tervpéldányok áráról Megrendelő és Tervező külön állapodnak meg, 
b)  a szerződés teljesítéséhez szükséges, megrendelői adatszolgáltatás keretében nyújtott előkészítő munkák és 

szakvélemények költsége, 
c) külön jogszabály szerinti egyéb a feladat elvégzéséhez az államigazgatási egyeztetésben részt vevő hatóságok 

igénye miatt szükséges, az ajánlattételi felhívásban nem szerepeltetett hatástanulmányok, munkarészek, 
d) az olyan költség, amelyet egyébként Megrendelő köteles viselni, 
e) bármely költség (pl. tervdokumentáció fordítása), amelyben a felek külön megállapodnak. 

 
IV. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE 

 
1.)  A teljesítés személyesen, Megrendelő jogosult képviselője részére történő, írásban dokumentált átadás-átvétel 

útján történik. Tervező köteles átvételi elismervényt (teljesítésigazolást) készíteni. A Tervező általi teljesítést a 
Megrendelő igazolja.  

 
2.)  A tervező jelen szerződésben vállalt szolgáltatásait a hatályban lévő jogszabályok alapján, jelen szerződés 1. sz. 

mellékletében rögzített tartalommal, formátumban és példányszámban adja át a Megrendelőnek.  
 
3.)      Részhatáridők:  

Szállítandó tervdokumentáció:                   Határidők a szerződéskötéstől számított: 

419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése….......................................60. nap 
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag ............................…..150. nap 
Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban…………………………….....…210. nap 

  

 
3 Kivéve amennyiben beruházó rendelkezésre bocsátja 
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4.)  A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt késedelmes tervszállítás esetén késedelmi kötbért fizet a 
megrendelő számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó 
tervezési díjának 0,2 %-a/nap, naptári naponként.  

 
5.)  Felek külön állapodnak meg a határidők módosításában, ha a Megrendelő a tervezési feladatot utólag módosítja, 

vagy ha a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás, rendelet, szabályzat, jogszabály 
lép hatályba, melynek a rendelkezése folytán a már elkészített tervet, vagy tervrészeket át kell dolgozni. A tervező 
az esetleges tervmódosításokat a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti díj ellenében végzi el. 

 
V. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
Tervező kötelessége 
 

1.)  Tervező a jelen szerződéssel vállalt dokumentáció elkészítésére, átadására köteles. E körben köteles a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve eljárni, a 
jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.4 

 
Utasítások szerinti eljárás 
 

2.)  Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. 
 
3.) Tervező Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de jogszabályi előírásba 

ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet, illetve ilyen 
utasításokat nem hajthat végre. 

 
4.)  Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a 

figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. Ha Megrendelő az utasítást figyelmeztetés ellenére is 
fenntartja, tervezőt az abból fakadó károkért felelősség nem terheli, a Megrendelőhöz intézett egyoldalú 
nyilatkozatával jogosult jelen ügylettől elállni. Az elállásra jelen szerződés megszűnése esetére előírt szabályok 
irányadók.  

 
Tervdokumentáció tartalmának módosítása 
 

5.)  Amennyiben a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembeveendő előírás, jogszabály, szabvány, 
szabályzat lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell dolgozni, 
a Tervező köteles a tervek, tervrészek átdolgozására. 

 
6.)  A díj az átdolgozásért csak akkor jár, amennyiben gondos tervezői hozzáállás mellett az átdolgozást szükségessé 

tevő változás előre - a szerződés megkötésekor - nem volt látható. 
 
7.)  A tervező felel: 

a.) Az általa készített dokumentáció tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, 
b.) a tervdokumentáció készítésében részt vevő, általa felkért - a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 
szakismerettel és jogosultsággal rendelkező - szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért, 
c.) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,5 
 

Szavatosság 
 

8.)   A tervező kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. 
 
A vállalkozó kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, ellene 
nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás. Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes adózók 
adatbázisában. 

 
Titoktartás 
 

9.)  A Tervező köteles Megrendelőtől származó információkat, adatokat, illetve általában a teljesítéssel kapcsolatosan 
birtokába jutott információkat, dokumentumokat üzleti titokként kezelni, azokat a Megrendelő engedélye nélkül harmadik 
fél tudomására hozni, átadni, egyéb célra felhasználni nem lehet. 

 
 
VI. A TERVEZŐ JOGAI 
 
1.)  Tervező a jelen szerződés I. számú mellékletének 5. pontjában részletezett díjra és felmerült költségeinek 

megtérítésére jogosult.  
 
2.)  Tervező jogosult a jelen szerződésben a teljesítésére írt határidőket túllépni, ha rajta kívül álló okok akadályozzák 

munkájának elvégzésében (késedelmes Megrendelői adatszolgáltatás döntés, stb.), de akadályoztatásáról köteles 
Megrendelőt az elvárható leghamarabb értesíteni.  A határidő túllépése esetén Tervező a Megrendelő teljesítésére 
megfelelő póthatáridőt tűz ki és a késedelem jogkövetkezményei is alkalmazhatók.  

  

 
4 Étv. 33.§ (1) bekezdés a) pontja. 
5 Étv. 33.§ (1) b)-d) pontjai alapján. 
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VII. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
Megrendelő alapjogai és kötelezettségei 
 
1.)  Megrendelő jogosult a dokumentációt jóváhagyni, köteles azok átvételére, a teljesítésigazolás kiállítására, valamint 

a tervezési díj és a szerződésben vállalt kiegészítő szolgáltatások ellenértékének, valamint Tervező felmerült 
költségeinek megfizetésére. 

 
2.)  Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni.  
 Megrendelő köteles a Tervező számára a dokumentáció elkészítéséhez szükséges minden adatot, tényt, 

információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 
 
3.) Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatási igénye merül fel, mely a terv elkészítéséhez 

Megrendelő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, úgy Megrendelő 
Tervező ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adatokat szolgáltatni. Ha 
a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek eltérő határidőben is 
megállapodhatnak. 

 
4.)  Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa, igényeit településfejlesztési 

koncepcióban rögzítse. A településfejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell különösen a rendezés általános célját 
és elvárt vagy várható hatásait. 

 Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 

 
5.)  A teljesítésigazolás kiadásáért felelős személy a Megrendelő részéről Hidvégi József polgármester. 
 
6.) A terv birtokában a véleményezési és jóváhagyási eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint a Megrendelő 

kezdeményezi és folytatja le. 
 
Adatszolgáltatás 
 
7.) Megrendelő a felsorolt adatok és dokumentumok közül az alább megjelölteket köteles a kikötött időpontig Tervező 

rendelkezésére bocsátani: 
 

- Meghatalmazás az E-TÉR felületén történő egyeztetési eljárás lefolytatásához 
- Hatályos partnerségi rendelet módosítása: a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelettel történő jogharmonizáció 
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata a tervezett módosítás támogatásáról 
- Eseti partnerek meghatározása (elfogadása határozattal) 
- Hatályos településrendezési eszközök biztosítása 
- Tulajdoni lapok, földhivatali térképmásolatok biztosítása 
- Hirdetmény készítése és közzététele a rendezési tervmódosítás megindításáról 
- Tervezési program és egyeztetések biztosítása 
- Lakossági fórum megtartása (társadalmi bevonás) 
- Eseti partnerek kiértesítése (kapcsolattartás) 
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata az államigazgatási szervek véleményének elfogadásáról és 

az egyeztetés lezárásáról (végső szakmai véleményezés előtt). 
 
8.)  Megrendelő feladata továbbá  

  a.) Testületi ülések vagy más felmerülő egyeztetések összehívása 
  b.) A tervezés folyamán megrendelői egyeztetés biztosítása. 
  c.) Közzétételek, kifüggesztés, a lakosság tájékoztatása. 
  d.) Véleményezési eljárásokban érintettek felé a tervek megküldése. 

 
Megrendelői észrevételek 
 
9.)  A Megrendelő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz konzultációkon, az 

elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A 
jóváhagyásával készült megoldást utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének 
következményeit (határidő, tervezési díj módosítása, stb.) viselnie kell. 

 
10.)   Megrendelő a tervezés bármely szakaszában jogosult az elkészült munkarészeket áttekinteni, észrevételeit 

tervezővel legkésőbb 8 napon belül írásban közölni. Megrendelő a munkaközi tervdokumentációt az átadástól 
számított 15 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli. Tervező az 
elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a műszakilag szükséges időn belül a 
Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben észrevételét határidőben nem közli, köteles az esedékes 
teljesítésigazolást határidőben kiállítani.  

 
11.)  Véleményeltérés esetére a felek haladéktalanul egyeztetési eljárást folytatnak. Tervező az egyeztetési eljárás 

eredménye szerint folytatja a tevékenységét. Felek az egyeztetést úgy kötelesek lefolytatni, hogy az ne 
akadályozza a Tervezőt a szerződésben vállalt határidők betartásában. 
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Jogszavatosság 
 
12.)  Megrendelő szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyával kapcsolatosan negyedik személynek nincs 

olyan joga, amely tervező által vállalt feladatok elvégzését korlátozza, vagy akadályozza. 
 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
Késedelmes teljesítés jogkövetkezményei 
1.)  Ha valamelyik fél túllépi a jelen szerződésben meghatározott bármelyik, számára előírt határidőt, a másik fél 

köteles megfelelő póthatáridőt tűzni a teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen eltelte, illetve a teljesítés 
megtagadása esetén a másik fél a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. 

 
2.)   Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka elhúzódó véleményezési / államigazgatási eljárás 

vagy a Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve a Megrendelő mulasztása, abban az esetben a 
teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, illetve teljesítési határideje a késedelem 
idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen: 

 
a) a tervezési feladat és program utólagos módosítását, 
b) Megrendelő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét, 
c) Megrendelő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, további szolgáltatást rendel meg Tervezőtől, mely a 

szerződés lényeges tartalmára kihatással van,  
d) alapvető, előre nem látott jogszabályi változások 

 
Hibás teljesítés jogkövetkezményei 
 
3.)  Hibás teljesítés esetén Megrendelő ezzel kapcsolatos észrevételeit – megfelelő határidő tűzésével – 8 napon belül 

köteles tervezővel írásban közölni. Tervező Megrendelő felhívására, a terv kijavítását haladéktalanul köteles 
megkezdeni. 

 
4)  Ha Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, Megrendelő a szerződéstől 

elállhat, ebben az esetben tervezőnek a már kifizetett tervezési díjakon felül további díj nem jár, Megrendelő kárait 
szavatossági igény alapján érvényesítheti. 
A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt hibás tervszállítás esetén meghiúsulási kötbért fizet Megrendelő 
számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó tervezési díjának 
20 %-a/nap, munkanaponként.  

 
A szerződés teljesítésének felfüggesztése 
 
5.)  A Tervező jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni, ha Megrendelő esedékes adatszolgáltatásának, vagy 

egyéb nyilatkozatának megtételével, részszámla összegének megfizetésével 10 napon túli késedelembe esik. Ez 
esetben a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik a Megrendelő késedelmes teljesítésének 
időtartamával.  

 
6.)  Ha Megrendelő írásban értesítheti a Tervezőt a munka felfüggesztéséről („Felfüggesztési értesítő”), vagy nincs szó 

felfüggesztésről, de Megrendelő miatt áll a munka, rendelkezésre állást fizet a Megrendelő a Tervezőnek, melynek 
mértéke napi 1 % a fennmaradó munkarészek díjára vetítve.  

 
7.)  Amikor a munka folytatódik – megfelelő költségigazolások alapján, meg kell téríteni az Tervező mindazon 

költségeit, amelyek számára, közvetlenül és kizárólag a szolgáltatásainak felfüggesztése, leállása alatt, vagy annak 
kapcsán merültek fel. 

 
Elállás 
 
8.)  Megrendelő a Tervezőhöz címzett egyoldalú indokolt nyilatkozatával a jelen szerződéstől bármikor elállhat. Az 

elállás a szerződést megszünteti. A Megrendelő a nyilatkozatát nem köteles indokolni, de az elállásról szóló 
nyilatkozat indokolásában Megrendelő megjelölheti, hogy a szerződéstől a Tervezőnek felróható okból, vagy egyéb 
okból áll-e el.  

 
9.)  Megrendelő bármely kötelezettsége teljesítésével késedelmeskedik, a Tervező jogosult a póthatáridő kitűzésével a 

teljesítésre felhívni. A Megrendelő késedelme a Tervező egyidejű késedelmét kizárja. A póthatáridő nem teljesítése 
esetén a Tervező jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz címzett egyoldalú írásbeli és indokolt nyilatkozatával 
elállni.  

 
10.)  Az elállás a szerződést megszünteti, és a felek egymással a már teljesített szolgáltatások szerint elszámolnak.  
 
A szerződés megszűnése  
 
11.)  Felek megállapodnak a felek bármilyen okból történő megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatások szerint 

elszámolnak. 
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12.)  Amennyiben a szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a szerződés 
megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásai tervezési díjának, felmerült költségeinek megtérítésére, 
továbbá jelen szerződésben meghatározott díja 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre. 

 
13.)  Amennyiben a szerződés Tervezőnek felróható ok miatt szűnik meg, Megrendelő jogosult a jelen szerződésben 

meghatározott tervezési díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre. 
 
IX. SZERZŐI JOGOK 
 
Felhasználási engedély 
1.)  Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelőt a Ptk. 412. § (3) bekezdése a) pontja alapján a tervek feletti 

kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti meg, amelyeknek díja a szerződéses tervezési munkadíjban 
benne foglaltatik. A Megrendelőt megillető vagyoni szerzői jogok kiterjednek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 
tv. 17. §-ában foglalt valamennyi felhasználási módra, valamint a tervezői díj magában foglalja a felhasználási jog 
átruházásának jogát. 
Tervező tudomásul veszi, hogy a Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a rendezési terv 
módosítására vonatkozó rendelet alkotásától számítva a tervekre a szerzői jogi védelem nem terjed ki. 

 
2.)  A tervdokumentáció rendelettel jóváhagyott munkarészeire a szerzői jog határozott ideig, az annak elfogadásáról 

szóló helyi önkormányzati határozat hatálybalépéséig tart. Ezt követően Megrendelőt illetik a mindenkori 
változtatásra, továbbterveztetésre és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezési jogok. 

 
3.)  A Megrendelő a tervdokumentációt és annak alátámasztó munkarészeit jelen szerződésben foglalt esetben 

használhatja fel, nyilvánosságra csak a szerződésben meghatározottak szerint hozhatja. A tervdokumentációt 
Megrendelő mindaddig nem használhatja fel, amíg jelen szerződésben rögzített tervezési díjat szerződésszerűen 
meg nem fizette. 

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy - az 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § c) pontjának megfelelően - a 

tervező díja a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. 
 
2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Szjt. 

1999. évi LXXVI. tv vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 
3.)  A szerződés teljesítésének véghatárideje: legkorábban a szerződéskötéstől számított 210. nap, amely függ a 

véleményezési eljárás során beérkezett véleményektől (további szakági munkarészek bekérése, eltérő vélemények 
tárgyalása) és a testületi ülés időpontjától. A szerződésben foglalt határidőt a Tervező azzal a feltétellel vállalja, 
hogy a szerződés 2022. január 31. napjáig létrejön. 

 
4.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálása végett, alávetik magukat a 

Kaposvári Járásbíróság illetékességének. 
  
5.)  Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerűen aláírt szerződésmódosító közös nyilatkozattal lehet csak 

módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben tett megállapítás vagy 
együttműködési megállapodás. 

 
A szerződő felek jelen szerződést átolvasták, tartalmát megértették, azt és mellékletét, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírásukkal hitelesítették. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből két 
példány a megrendelőé egy példány a Tervezőé. 
 
 
TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2021. december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

  
 

 
……………………………………………… 

Lőrincz Balázs 
Arker Településtervező Bt. 

Ügyvezető 

 
 

……………………………………………… 
Hidvégi József 

Fonyód Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

  
 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 
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Vállalkozási Szerződés I. számú Melléklete 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása  

a Domb utca alatti telektömbök feltáró útjának kiszabályozására és a 8261/2, 8250/2, 8379/15, 8379/32, 

7747, 7577, 7147, 7145, 7429, 7428, 6540/9 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 
 

1./     A szerződés tárgya: 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása a Domb utca alatti telektömbök feltárása és a 8261/2, 
8250/2, 8379/15, 8379/32, 7747, 7577, 7147, 7145, 7429, 7428, 6540/9 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 
 
 

2./  Szállítandó tervdokumentáció: 
2.1. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre, amit a rendelet 

11. mellékletében szereplő államigazgatási szervnek + eseti partnerek véleményeznek. 
2.2. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre (a rendelet 

11. mellékletében szereplő véleményező szervnek és partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített anyag) 
2.4. Végső szakmai vélemény utáni véglegesített anyag – 4 pld. papír alapú dokumentáció és 5 pld. CD.  

(A dokumentálás hagyományos alaptérképen hagyományos nyomtatott változatban, illetve a válaszok alapján CD 
lemezen .pdf/A formátumban archiválva készül számítógépes CAD feldolgozásban. Egybeszerkesztett tervlapok 
kiadása csak digitális formában CD-n történik, jelen szerződés II. fejezet 1.) pontjának megfelelően.) 
 
 

3./ A megrendelő és tervező adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségei: 
 3.1. Tervezési program és egyeztetések biztosítása 

-    Megrendelő testületi határozattal támogatja a változtatási igényt. 
-  Tervező elkészíti a vizsgálati dokumentációt, a megrendelő biztosítja az adatszolgáltatásokat. 
-  Tervező módosítja a szerkezeti és szabályozási tervet, ill. elkészíti a HÉSZ érintett övezeteinek módosítását. 

 3.2. Egyebek 
- Megrendelő gondoskodik a szabályos közzétételről ennek teljesüléséről. 
-  Megrendelő gondoskodik a véleményezési anyag és az elfogadott vélemények alapján véglegesített záró 

véleményezési anyag E-TÉR felületre történő feltöltéséről. 
-  Megrendelő gondoskodik lakossági fórum, testületi ülés vagy eltérő vélemények tisztázásának érdekében 

tárgyalás összehívásáról.  
-   Megrendelő gondoskodik (testületi döntést hoz) az egyeztetési eljárás lezárásáról. 
-   Megrendelő az elkészült HÉSZ-t és szabályozási tervet rendelettel fogadja el. 
 
 

4./ Tervszállítási Határidők: 

Szállítandó tervdokumentáció:     Határidők a szerződéskötéstől számított: 

4.1. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése…...........................................60. nap 
4.2. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag .................................…..150. nap 
4.3. Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban………………………….…...………210. nap 

 
 

5./ Tervezési munka részletezése és díja:      

5.1. Fonyód, Fürdő utca (8261/2 hrsz) LIDÓ társasház előtt kiszélesedő közúti szakaszának átsorolása közlekedési út 
terület övezetből (KÖu) településközpont vegyes (Vt2) építési övezetbe a 8250/2 hrsz-ú ingatlannal történő 
telekösszevonás építésjogi feltételeinek biztosítása céljából. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 

 
5.2. Fonyód, Vágóhíd utca déli vége alatti területek rendezése az alábbiak szerint:  

5.2.1. Fonyód, 8379/15 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati sarkában kiszabályozott közlekedési terület (KÖu) átsorolása 
védelmi erdőterület (Ev) övezetbe. 

5.2.2. Fonyód, 8379/32 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott közlekedési terület (KÖu) övezeti átsorolása gazdasági 
kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz1) építési övezetbe. 

Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 
 

            Településtervezési munka nettó díj: 350.000,- Ft 
 

5.3. Fonyód, Domb utcától délre lévő telektömbökben új feltáróút nyomvonalak kiszabályozása és a hatályos út 
kiszabályozások felülvizsgálata. Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési 
dokumentációk elkészítése. (Érintett hrsz-ok: 6905/6, 6906/5, 6907/6, 6907/7, 6908, 6909, 6910/2, 6911, 6912, 6913, 
6914/5, 6915/1, 7105/2, 7105/3, 7109, 7110, 7111/4, 7111/6, 7111/7, 7112/4, 7112/5, 7113, 7114/4, 7118, 7119, 
7120.) 

            Településtervezési munka nettó díj: 400.000,- Ft 
 

5.4. Fonyód, 7747 hrsz-ú vegyes terület övezeti átsorolása kertvárosias lakóterület építési övezetbe. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 
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5.5. Fonyód, Sándor utca (7577 hrsz.) 37. és 39. házszámok előtt kiszélesedő közúti szakaszának átsorolása közlekedési 
út terület övezetből (KÖu) kertvárosias lakóterület építési övezetbe (Lke3) a 7147 és 7145 hrsz-ú ingatlanokból 
korábban útszélesítés céljára lejegyzett ingatlanrészek visszaadása, a telekösszevonás építésjogi feltételeinek 
biztosítása céljából.Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk 
elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 

 
5.6. Fonyód, Mandulás u. 7429 hrsz-ú ingatlanból korábban útszélesítésre lejegyzett 16 négyszögöl terület 

visszacsatolása a 7428 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú (KÖu) övezetből kertvárosias lakóterület építési övezetbe 
(Lke3). Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 225.000,- Ft 

 
5.7. Fonyód, Csisztai út 6540/9 hrsz-ú ingatlan Vt5 övezeti besorolásának módosítása Lke3 építési övezetre, 15 db cca. 

750 m2-es lakótelek kialakítása céljából. Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési 
dokumentációk elkészítése. 

 
            Településtervezési munka nettó díj: 750.000,- Ft 

 

Tervezési díj mindösszesen:              2.400.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 2.400.000,-Ft 
 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki. 

 
 
 

 

 
TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2012.december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december …… 

 
 
 

……………………………………………… 
Lőrincz Balázs 

Arker Településtervező Bt. 
Ügyvezető 

 
 

 
……………………………………………… 

Hidvégi József 
Fonyód Város Önkormányzatának  

Polgármestere 
  

 
 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 

 



ARKER TELEPÜLÉSTERVEZŐ BETÉT I  TÁRSASÁG  
ADÓSZÁM: 25175019-1-14 - OTP BANK: 11743095-20019914-00000000 

SZÉKHELY: 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY U 21. – SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG: 14-06-308875 

TEL / FAX: +36 82 427-043 - WEB: WWW. ARKER.HU - E-MAIL: TELEPULESTERVEZO@ARKER.HU 

Tervezési Vállalkozási Szerződés 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása 

a 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 

Amely létrejött egyrészről: 

TERVEZŐ: ARKER TELEPÜLÉSTERVEZŐ BT. 
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/427-043 

Email: telepulestervezo@arker.hu   Web oldal: www.arker.hu  

Cégjegyzékszám: 14-06-308875 Adószám: 25175019-1-14 

Bankszámlaszám: Otp Bank 11743095-20019914-00000000   
Képviselője: Lőrincz Balázs ügyvezető, aki a vállalkozó részéről joghatályosan járhat el, Önállóan és egy 

személyben. 

MEGRENDELŐ: FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
8640 Fonyód, Fő u. 19. 
Adószám: 15731405-2-14 
Bankszámlaszám: 11743095-15731405  

Képviselője: Hidvégi József polgármester, aki az ajánlatkérő részéről egy személyben joghatályosan járhat el. 

KÖLTSÉGVISELŐ: Bodó László  
8693 Lengyeltóti, Mohácsi u. 5. 
Adóazonosító jel: 8384263221 
Bankszámlaszám: 11773432 – 90046221 
Költségviselés aránya: 50% 

KÖLTSÉGVISELŐ: Bedő Csaba 
8640 Fonyód, Rózsa u. 24. 
Adószám: 8409293765 
Bankszámlaszám: 11773432 – 00188430 
Költségviselés aránya: 50% 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDŐ FELEK VÁLLALT FELADATAI

1.) Megrendelő megrendeli, Költségviselő finanszírozza, Tervező elvállalja Fonyód Város településrendezési 
eszközeinek módosítását a 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 

2.) Fonyód Város Önkormányzata, mint megrendelő közreműködésével valósul meg Fonyód Város településrendezési 
eszközeinek 10. számú módosítása, melynek keretében Fonyód belterületi határával, a Csisztai úttal, a Kupavezér 
utcával és a Műhely utcával határolt telektömbben lévő 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú gazdasági területek 
övezeti besorolása módosul kertvárosias lakóterület építési övezetre. A változtatás érinti az Önkormányzat 
közigazgatási területét. Megrendelő Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben szabályozott és vállalt 
kötelezettségek, a megvalósuló településrendezési cél Bodó László és Bedő Csaba közreműködésével valósul 
meg.  

3.) Önkormányzat, mint megrendelő a tárgyi módosítás tervszerű megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges 
településrendezési eljárását lefolytatja. A településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően gondoskodik a településrendezési eszközökön végrehajtandó változások átvezetéséről. 
A véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel folytán az indokolt intézkedéseket 
megteszi, a változás miatt esetlegesen megismétlendő véleményezési eljárást lefolytatja.  

4.) Az Önkormányzat teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy a Költségviselő által folyósításra kerülő költségvetési 
forrás felhasználására való tekintettel a Közbeszerzési törvény, az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 
vonatkozó rendelet, valamint az egyéb pénzügyi szabályzatokban foglalt előírások betartása mellett került sor a 
Tervező kiválasztására. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával a számára mindenkor kötelező 
közbeszerzési értékhatárok és a saját egybeszámítási kötelezettsége betartásával vállal kötelezettséget. 

5.) Bodó László és Bedő Csaba kijelentik, hogy a jelen Szerződés tárgya szerinti tervezési munka költségeit 50%-50% 
arányban Költségviselőként vállalják és viselik, kinyilatkoztatják, hogy jelen szerződés tartalmát megismerték, 
észrevételt nem tesznek, kifogást nem emelnek. 

mailto:telepulestervezo@arker.hu
http://www.arker.hu/
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6.)  Tervező jelen szerződéssel vállalt feladatait generáltervezés keretében látja el, így megrendelő jelen szerződéssel 
hozzájárul, hogy a szakági munkarészek elkészítésére a tervezési feladat ellátására jogosult szakági tervezőt 
vonjon be. Tervező az altervezők, alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.  

7.) A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 
Hatos Norbert, Fonyódi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Kabinet Iroda irodavezetője 
telefon: +36 85/562-980,  +36 70/607-2852, e-mail: hatos.norbert@fonyod.hu 

Költségviselő részéről: 
Bodó László telefon: +36 (30) 2345-358, e-mail: bodo.laci72anno@gmail.com 
Bedő Csaba telefon: +36 (30) 270-3608  

Tervező részéről: 
Vadász Rudolf, Arker Stúdió Kft. településtervező, telefon: 30/936-2880, e-mail: vadasz@arker.hu 

II. TERVEZÉSI DÍJAK

1.) A megrendelő a munka elvégzéséért a Tervezőnek az alábbi díjat fizeti meg: 

1.1. Fonyód belterületi határával, a Csisztai úttal, a Kupavezér utcával és a Műhely utcával határolt telektömbben 
lévő 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú gazdasági területek övezeti átsorolása kertvárosias lakóterület építési 
övezetbe.  
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 Nettó díj: 900.000,- Ft 

Tervezési díj mindösszesen:    900.000,- + 0% áfa AAM*  =  900.000,- Ft 

*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

Szükséges módosítások, melyeket a fenti árak tartalmaznak: 
- Településszerkezeti terv módosítása,
- Belterület szabályozási terv módosítása
- Vizsgálatok elkészítése területrendezési tervek országos-, megyei- és kiemelt térségi övezeteire vonatkozóan
- Biológiai aktivitás érték számítás elkészítése
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása:

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz (általános eljárás) anyagának
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakasz, záró szakmai véleményezési anyagának
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészítése a 72. § szerinti E-TÉR felületre
való feltöltéshez.

- Végleges dokumentáció elkészítése:
o 4 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket1

o 5 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket is.

2.) A tervezési díj meghatározása az I. számú melléklet 5. pontja szerint került megállapításra. 

3.) Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz során az illetékes 
államigazgatási szerv a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja2, vagy egyéb jogszabályra 
hivatkozva szakági tervező bevonását igénylő (közlekedés, tájrendezés, közmű, örökségvédelmi) munkarész 
elkészítéséhez köti véleményét, azok az eljárás idejének kitolódása miatt a határidő tekintetében, a szakági 
munkarészek elkészíttetése miatt a vállalási ár tekintetében3 a szerződés módosítását teszik szükségessé. 

4.) Amennyiben a tervezési program a tervezés során jelentősen (±10%-nál nagyobb mértékben) változik, a Tervező 
fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési díjat megváltozott díjalaphoz igazítsa, melyet, szerződést módosító 
közös nyilatkozatban rögzítenek. 
Esetleges további módosítási igények tervezési díját jelen szerződés nem tartalmazza. Azok tervezési díja 
szerződésmódosítással, a jelen szerződés 1. pontjának bővítésével kerülhetnek meghatározásra, az 1.1. pont változatlan 
ára mellett. 

1 Külön díj ellenében nyomtatjuk 
2 A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, kivéve, ha a 2/2005. Kormány-

rendelet alapján az államigazgatási szerv ettől nem tekint el. 
3 Kivéve amennyiben beruházó rendelkezésre bocsátja 

mailto:hatos.norbert@fonyod.hu
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III. FIZETÉS MÓDJA ÉS ESEDÉKESSÉGE

1.) Költségviselő az elvégzett munkák ellenértékét a teljesítési igazolás után kiállított Tervező számlája alapján 15 
napos átutalással egyenlíti ki a tervező OTP Bank Nyrt. Kaposvári fiókjánál vezetett 11743095-20019914-
00000000 bankszámlaszámra. A teljesítés időpontja: az a nap, amikor az átutalt tervezési díj a tervező 
bankszámláján jóváírásra került. 

2.) Pénzügyi ütemezés 
A tervezési díjat a vállalkozó több részletben számlázza 15 napos fizetési határidővel a szerződés I. számú 
mellékletének 4. pontjában szereplő ütemezéssel az alábbiak szerint: 

1. rész számla szerződés aláírásakor 300.000,- Ft 
2. rész számla a 4.1. pont teljesítést követően 300.000,- Ft 
3. végszámla 4.2. pont teljesítését követően 300.000,- Ft. 

 Mindösszesen: 900.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 900.000,-Ft 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

3.) A pénzügyi ütemezés szerinti esedékes számlákat a költségviselés arányának megfelelően megosztva a 
költségviselők, Bodó László és Bedő Csaba nevére és címére kell kiállítani, és eljuttatni. A számlakibocsátó minden 
esetben a Tervező. 

4.) A késedelmes fizetés esetén a Tervező jogosult a ptk. szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
késedelmi pótlék felszámítására.  

5.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervező a szerződésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési 
anyagban a vonatkozó előírások és megrendelői igények alapján dokumentálja, de az államigazgatási és egyéb 
egyeztetések elutasítása esetén a terv jóváhagyásáért nem vállal felelősséget. Ebben az esetben is a tervezőt 
megilleti a vállalkozási díj. 

6.) A tervező az előteljesítés jogát fenntartja, amely egyben pénzügyi előteljesítést is jelent. 

7.) A tervező fenntartja a jogot, hogy a benyújtott végszámlája kifizetéséig a tervdokumentációt testületi jóváhagyásra 
dokumentálja csak, a jóváhagyást követő tervdokumentálás, csak a tervezési díj kifizetését követően történik meg. 
(Étv. 16.§ (2) c.) pontja alapján.) 

8.) Költségtérítések 
Tervező jelen szerződésben meghatározott díjon felül az alábbi költségeket számíthatja fel: 
a) a kötelező példányszámú tervdokumentáció, mint alapszolgáltatáson felül igényelt tervek sokszorosítási,

kötészeti és kezelési költsége. A további tervpéldányok áráról Megrendelő és Tervező külön állapodnak meg,
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges, megrendelői adatszolgáltatás keretében nyújtott előkészítő munkák és

szakvélemények költsége,
c) külön jogszabály szerinti egyéb a feladat elvégzéséhez az államigazgatási egyeztetésben részt vevő hatóságok

igénye miatt szükséges, az ajánlattételi felhívásban nem szerepeltetett hatástanulmányok, munkarészek,
d) az olyan költség, amelyet egyébként Megrendelő köteles viselni,
e) bármely költség (pl. tervdokumentáció fordítása), amelyben a felek külön megállapodnak.

IV. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.) A teljesítés személyesen, Megrendelő jogosult képviselője részére történő, írásban dokumentált átadás-átvétel 
útján történik. Tervező köteles átvételi elismervényt (teljesítésigazolást) készíteni. A Tervező általi teljesítést a 
Megrendelő igazolja a költségviselő előzetes írásbeli jóváhagyását követően.  

2.) A tervező jelen szerződésben vállalt szolgáltatásait a hatályban lévő jogszabályok alapján, jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében rögzített tartalommal, formátumban és példányszámban adja át a Megrendelőnek.  

3.)    Részhatáridők: 

Szállítandó tervdokumentáció:  Határidők a szerződéskötéstől számított: 

419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése….......................................60. nap 
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag ............................…..150. nap 
Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban…………………………….....…210. nap 

4.) A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt késedelmes tervszállítás esetén késedelmi kötbért fizet a 
költségviselő számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó 
tervezési díjának 0,2 %-a/nap, naptári naponként.  

5.) Felek külön állapodnak meg a határidők módosításában, ha a Megrendelő a tervezési feladatot utólag módosítja, 
vagy ha a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás, rendelet, szabályzat, jogszabály 
lép hatályba, melynek a rendelkezése folytán a már elkészített tervet, vagy tervrészeket át kell dolgozni. A tervező 
az esetleges tervmódosításokat a Megrendelővel és a Költségviselővel kötött megállapodás szerinti díj ellenében 
végzi el. 
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V. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Tervező kötelessége 

1.) Tervező a jelen szerződéssel vállalt dokumentáció elkészítésére, átadására köteles. E körben köteles a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve eljárni, a 
jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.4 

Utasítások szerinti eljárás 

2.) Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. 

3.) Tervező Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de jogszabályi előírásba 
ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet, illetve ilyen 
utasításokat nem hajthat végre. 

4.) Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. Ha Megrendelő az utasítást figyelmeztetés ellenére is 
fenntartja, tervezőt az abból fakadó károkért felelősség nem terheli, a Megrendelőhöz intézett egyoldalú 
nyilatkozatával jogosult jelen ügylettől elállni. Az elállásra jelen szerződés megszűnése esetére előírt szabályok 
irányadók.  

Tervdokumentáció tartalmának módosítása 

5.) Amennyiben a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembeveendő előírás, jogszabály, szabvány, 
szabályzat lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell dolgozni, 
a Tervező köteles a tervek, tervrészek átdolgozására. 

6.) A díj az átdolgozásért csak akkor jár, amennyiben gondos tervezői hozzáállás mellett az átdolgozást szükségessé 
tevő változás előre - a szerződés megkötésekor - nem volt látható. 

7.) A tervező felel: 
a.) Az általa készített dokumentáció tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, 
b.) a tervdokumentáció készítésében részt vevő, általa felkért - a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 
szakismerettel és jogosultsággal rendelkező - szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért, 
c.) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,5 

Szavatosság 

8.) A tervező kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. 

A vállalkozó kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, ellene 
nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás. Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes adózók 
adatbázisában. 

Titoktartás 

9.) A Tervező köteles Megrendelőtől származó információkat, adatokat, illetve általában a teljesítéssel kapcsolatosan 
birtokába jutott információkat, dokumentumokat üzleti titokként kezelni, azokat a Megrendelő engedélye nélkül harmadik 
fél tudomására hozni, átadni, egyéb célra felhasználni nem lehet. 

VI. A TERVEZŐ JOGAI

1.) Tervező a jelen szerződés I. számú mellékletének 5. pontjában részletezett díjra és felmerült költségeinek 
megtérítésére jogosult.  

2.) Tervező jogosult a jelen szerződésben a teljesítésére írt határidőket túllépni, ha rajta kívül álló okok akadályozzák 
munkájának elvégzésében (késedelmes Megrendelői adatszolgáltatás döntés, stb.), de akadályoztatásáról köteles 
Megrendelőt az elvárható leghamarabb értesíteni.  A határidő túllépése esetén Tervező a Megrendelő teljesítésére 
megfelelő póthatáridőt tűz ki és a késedelem jogkövetkezményei is alkalmazhatók.  

4 Étv. 33.§ (1) bekezdés a) pontja. 
5 Étv. 33.§ (1) b)-d) pontjai alapján. 
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VII. MEGRENDELŐ/KÖLTSÉGVISELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megrendelő alapjogai és kötelezettségei 

1.) Megrendelő és költségviselő jogosult a dokumentációt jóváhagyni, köteles azok átvételére, a teljesítésigazolás 
kiállítására, valamint a tervezési díj és a szerződésben vállalt kiegészítő szolgáltatások ellenértékének, valamint 
Tervező felmerült költségeinek megfizetésére. 

2.) Megrendelő és költségviselő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni.  
Megrendelő és költségviselő köteles a Tervező számára a dokumentáció elkészítéséhez szükséges minden adatot, 
tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 

3.) Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatási igénye merül fel, mely a terv elkészítéséhez 
Megrendelő és Költségviselő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, 
úgy Megrendelő és Költségviselő Tervező ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 
köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek 
eltérő határidőben is megállapodhatnak. 

4.) Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa, igényeit településfejlesztési 
koncepcióban rögzítse. A településfejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell különösen a rendezés általános célját 
és elvárt vagy várható hatásait. 
Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 

5.) A teljesítésigazolás kiadásáért felelős személy a Megrendelő részéről Hidvégi József polgármester, költségviselő 
részéről Bodó László és Bedő Csaba. 

6.) A terv birtokában a véleményezési és jóváhagyási eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint a Megrendelő 
kezdeményezi és folytatja le. 

Adatszolgáltatás 

7.) Megrendelő/Költségviselő a felsorolt adatok és dokumentumok közül az alább megjelölteket köteles a kikötött 
időpontig Tervező rendelkezésére bocsátani: 

- Meghatalmazás az E-TÉR felületén történő egyeztetési eljárás lefolytatásához
- Hatályos partnerségi rendelet módosítása: a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelettel történő jogharmonizáció
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata a tervezett módosítás támogatásáról
- Eseti partnerek meghatározása (elfogadása határozattal)
- Hatályos településrendezési eszközök biztosítása
- Tulajdoni lapok, földhivatali térképmásolatok biztosítása
- Hirdetmény készítése és közzététele a rendezési tervmódosítás megindításáról
- Tervezési program és egyeztetések biztosítása
- Lakossági fórum megtartása (társadalmi bevonás)
- Eseti partnerek kiértesítése (kapcsolattartás)
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata az államigazgatási szervek véleményének elfogadásáról és

az egyeztetés lezárásáról (végső szakmai véleményezés előtt).

8.) Megrendelő/Költségviselő feladata továbbá  
a.) Testületi ülések vagy más felmerülő egyeztetések összehívása 
b.) A tervezés folyamán megrendelői egyeztetés biztosítása. 
c.) Közzétételek, kifüggesztés, a lakosság tájékoztatása. 
d.) Véleményezési eljárásokban érintettek felé a tervek megküldése. 

Megrendelői/Költségviselői észrevételek 

9.) A Megrendelő/Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz 
konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező 
részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást utólag nem kifogásolhatja, illetve annak 
megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása, stb.) viselnie kell. 

10.) Megrendelő/Költségviselő a tervezés bármely szakaszában jogosult az elkészült munkarészeket áttekinteni, 
észrevételeit tervezővel legkésőbb 8 napon belül írásban közölni. Megrendelő/Költségviselő a munkaközi 
tervdokumentációt az átadástól számított 15 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a 
Tervezővel írásban közli. Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a 
műszakilag szükséges időn belül a Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben észrevételét határidőben nem közli, 
köteles az esedékes teljesítésigazolást határidőben kiállítani.  

11.) Véleményeltérés esetére a felek haladéktalanul egyeztetési eljárást folytatnak. Tervező az egyeztetési eljárás 
eredménye szerint folytatja a tevékenységét. Felek az egyeztetést úgy kötelesek lefolytatni, hogy az ne 
akadályozza a Tervezőt a szerződésben vállalt határidők betartásában. 
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Jogszavatosság 

12.) Megrendelő és költségviselő szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyával kapcsolatosan negyedik 
személynek nincs olyan joga, amely tervező által vállalt feladatok elvégzését korlátozza, vagy akadályozza. 

VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Késedelmes teljesítés jogkövetkezményei 
1.) Ha valamelyik fél túllépi a jelen szerződésben meghatározott bármelyik, számára előírt határidőt, a másik fél 

köteles megfelelő póthatáridőt tűzni a teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen eltelte, illetve a teljesítés 
megtagadása esetén a másik fél a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. 

2.) Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka elhúzódó véleményezési / államigazgatási eljárás 
vagy a Megrendelő/Költségviselő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve a Megrendelő/Költségviselő mulasztása, 
abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, illetve teljesítési 
határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen: 

a) a tervezési feladat és program utólagos módosítását,
b) Megrendelő/Költségviselő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét,
c) Megrendelő/Költségviselő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, további szolgáltatást rendel meg

Tervezőtől, mely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van,
d) alapvető, előre nem látott jogszabályi változások

Hibás teljesítés jogkövetkezményei 

3.) Hibás teljesítés esetén Megrendelő/Költségviselő ezzel kapcsolatos észrevételeit – megfelelő határidő tűzésével – 
8 napon belül köteles tervezővel írásban közölni. Tervező Megrendelő felhívására, a terv kijavítását haladéktalanul 
köteles megkezdeni. 

4) Ha Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, Megrendelő/Költségviselő a
szerződéstől elállhat, ebben az esetben tervezőnek a már kifizetett tervezési díjakon felül további díj nem jár,
Megrendelő/Költségviselő kárait szavatossági igény alapján érvényesítheti.
A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt hibás tervszállítás esetén meghiúsulási kötbért fizet Költségviselő
számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó tervezési díjának
20 %-a/nap, munkanaponként.

A szerződés teljesítésének felfüggesztése 

5.) A Tervező jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni, ha Megrendelő/Költségviselő esedékes 
adatszolgáltatásának, vagy egyéb nyilatkozatának megtételével, részszámla összegének megfizetésével 10 napon 
túli késedelembe esik. Ez esetben a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik a Megrendelő/Költségviselő 
késedelmes teljesítésének időtartamával.  

6.) Ha Megrendelő írásban értesítheti a Tervezőt a munka felfüggesztéséről („Felfüggesztési értesítő”), vagy nincs szó 
felfüggesztésről, de Megrendelő/Költségviselő miatt áll a munka, rendelkezésre állást fizet a 
Megrendelő/Költségviselő a Tervezőnek, melynek mértéke napi 1 % a fennmaradó munkarészek díjára vetítve.  

7.) Amikor a munka folytatódik – megfelelő költségigazolások alapján, meg kell téríteni az Tervező mindazon 
költségeit, amelyek számára, közvetlenül és kizárólag a szolgáltatásainak felfüggesztése, leállása alatt, vagy annak 
kapcsán merültek fel. 

Elállás 

8.) Megrendelő a Tervezőhöz címzett egyoldalú indokolt nyilatkozatával a jelen szerződéstől bármikor elállhat. Az 
elállás a szerződést megszünteti. A Megrendelő a nyilatkozatát nem köteles indokolni, de az elállásról szóló 
nyilatkozat indokolásában Megrendelő megjelölheti, hogy a szerződéstől a Tervezőnek felróható okból, vagy egyéb 
okból áll-e el.  

9.) Megrendelő/Költségviselő bármely kötelezettsége teljesítésével késedelmeskedik, a Tervező jogosult a póthatáridő 
kitűzésével a teljesítésre felhívni. A Megrendelő/Költségviselő késedelme a Tervező egyidejű késedelmét kizárja. A 
póthatáridő nem teljesítése esetén a Tervező jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz címzett egyoldalú írásbeli 
és indokolt nyilatkozatával elállni.  

10.)  Az elállás a szerződést megszünteti, és a felek egymással a már teljesített szolgáltatások szerint elszámolnak. 

A szerződés megszűnése  

11.) Felek megállapodnak a felek bármilyen okból történő megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatások szerint 
elszámolnak. 
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12.) Amennyiben a szerződés Megrendelőnek/Költségviselőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a 
szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásai tervezési díjának, felmerült költségeinek 
megtérítésére, továbbá jelen szerződésben meghatározott díja 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre. 

13.) Amennyiben a szerződés Tervezőnek felróható ok miatt szűnik meg, Megrendelő/Költségviselő jogosult a jelen 
szerződésben meghatározott tervezési díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre. 

IX. SZERZŐI JOGOK

Felhasználási engedély 
1.) Tervező tudomásul veszi, hogy a Költségviselőt és a Megrendelőt a Ptk. 412. § (3) bekezdése a) pontja alapján a 

tervek feletti kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti meg, amelyeknek díja a szerződéses tervezési 
munkadíjban benne foglaltatik. A Megrendelőt és Költségviselőt megillető vagyoni szerzői jogok kiterjednek a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 17. §-ában foglalt valamennyi felhasználási módra, valamint a tervezői díj 
magában foglalja a felhasználási jog átruházásának jogát. 
Tervező tudomásul veszi, hogy a Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a rendezési terv 
módosítására vonatkozó rendelet alkotásától számítva a tervekre a szerzői jogi védelem nem terjed ki. 

2.) A tervdokumentáció rendelettel jóváhagyott munkarészeire a szerzői jog határozott ideig, az annak elfogadásáról 
szóló helyi önkormányzati határozat hatálybalépéséig tart. Ezt követően Megrendelőt illetik a mindenkori 
változtatásra, továbbterveztetésre és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezési jogok. 

3.) A Megrendelő/Költségviselő a tervdokumentációt és annak alátámasztó munkarészeit jelen szerződésben foglalt 
esetben használhatja fel, nyilvánosságra csak a szerződésben meghatározottak szerint hozhatja. A 
tervdokumentációt Megrendelő/Költségviselő mindaddig nem használhatja fel, amíg jelen szerződésben rögzített 
tervezési díjat szerződésszerűen meg nem fizette. 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy - az 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § c) pontjának megfelelően - a 
tervező díja a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. 

2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Szjt. 
1999. évi LXXVI. tv vonatkozó szabályai az irányadóak.  

3.) A szerződés teljesítésének véghatárideje: legkorábban a szerződéskötéstől számított 210. nap, amely függ a 
véleményezési eljárás során beérkezett véleményektől (további szakági munkarészek bekérése, eltérő vélemények
tárgyalása) és a testületi ülés időpontjától. A szerződésben foglalt határidőt a Tervező azzal a feltétellel vállalja, 
hogy a szerződés 2022. január 31. napjáig létrejön. 

4.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálása végett, alávetik magukat a 
Kaposvári Járásbíróság illetékességének. 

5.) Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerűen aláírt szerződésmódosító közös nyilatkozattal lehet csak 
módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben tett megállapítás vagy 
együttműködési megállapodás. 

A szerződő felek jelen szerződést átolvasták, tartalmát megértették, azt és mellékletét, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírásukkal hitelesítették. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből két 
példány a megrendelőé egy példány a Tervezőé egy-egy példány a költségviselőké. 

TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2021. december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

……………………………………………… 
Lőrincz Balázs 

Arker Településtervező Bt. 
Ügyvezető 

……………………………………………… 
Hidvégi József 

Fonyód Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Lengyeltóti, 2021. december ….. 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

……………………………………………… 
Bodó László 

……………………………………………… 
Bedő Csaba 
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Vállalkozási Szerződés I. számú Melléklete 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása 

a 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 
1./   A szerződés tárgya: 

Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása a 7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú ingatlanok 
vonatkozásában. 

2./ Szállítandó tervdokumentáció: 
2.1. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre, amit a rendelet 

11. mellékletében szereplő államigazgatási szervnek + eseti partnerek véleményeznek.
2.2. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre (a rendelet 

11. mellékletében szereplő véleményező szervnek és partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített anyag)
2.4. Végső szakmai vélemény utáni véglegesített anyag – 4 pld. papír alapú dokumentáció és 5 pld. CD. 

(A dokumentálás hagyományos alaptérképen hagyományos nyomtatott változatban, illetve a válaszok alapján CD 
lemezen .pdf/A formátumban archiválva készül számítógépes CAD feldolgozásban. Egybeszerkesztett tervlapok 
kiadása csak digitális formában CD-n történik, jelen szerződés II. fejezet 1.) pontjának megfelelően.) 

3./ A megrendelő és tervező adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségei: 
3.1. Tervezési program és egyeztetések biztosítása 

- Megrendelő testületi határozattal támogatja a változtatási igényt.
- Tervező elkészíti a vizsgálati dokumentációt, a megrendelő biztosítja az adatszolgáltatásokat.
- Tervező módosítja a szerkezeti és szabályozási tervet, ill. elkészíti a HÉSZ érintett övezeteinek módosítását.

3.2. Egyebek 
- Megrendelő gondoskodik a szabályos közzétételről ennek teljesüléséről.
- Megrendelő gondoskodik a véleményezési anyag és az elfogadott vélemények alapján véglegesített záró

véleményezési anyag E-TÉR felületre történő feltöltéséről.
- Megrendelő gondoskodik lakossági fórum, testületi ülés vagy eltérő vélemények tisztázásának érdekében

tárgyalás összehívásáról.
- Megrendelő gondoskodik (testületi döntést hoz) az egyeztetési eljárás lezárásáról.
- Megrendelő az elkészült HÉSZ-t és szabályozási tervet rendelettel fogadja el.

4./ Tervszállítási Határidők: 

Szállítandó tervdokumentáció:  Határidők a szerződéskötéstől számított: 

4.1. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése…...........................................60. nap 
4.2. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag .................................…..150. nap 
4.3. Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban………………………….…...………210. nap 

5./ Tervezési munka részletezése és díja: 

5.1. Fonyód belterületi határával, a Csisztai úttal, a Kupavezér utcával és a Műhely utcával határolt telektömbben lévő 
7730, 7762, 7763/1, 7756 hrsz-ú gazdasági területek övezeti átsorolása kertvárosias lakóterület építési övezetbe. 
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 Nettó díj: 900.000,- Ft 

Tervezési díj mindösszesen:    900.000,- + 0% áfa AAM*  =  900.000,- Ft 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2021. december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december …… 

……………………………………………… 
Lőrincz Balázs 

Arker Településtervező Bt. 
Ügyvezető 

……………………………………………… 
Hidvégi József 

Fonyód Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Lengyeltóti, 2021. december …... 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december …... 

……………………………………………… 
Bodó László 

……………………………………………… 
Bedő Csaba 



ARKER TELEPÜLÉSTERVEZŐ BETÉT I  TÁRSASÁG  
ADÓSZÁM: 25175019-1-14 - OTP BANK: 11743095-20019914-00000000 

SZÉKHELY: 7400 KAPOSVÁR, DÓZSA GYÖRGY U 21. – SOMOGY MEGYEI CÉGBÍRÓSÁG: 14-06-308875 

TEL / FAX: +36 82 427-043 - WEB: WWW. ARKER.HU - E-MAIL: TELEPULESTERVEZO@ARKER.HU 

Tervezési Vállalkozási Szerződés 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása 

a 9592/45 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 

Amely létrejött egyrészről: 

TERVEZŐ: ARKER TELEPÜLÉSTERVEZŐ BT. 
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 21. Tel/fax:82/427-043 

Email: telepulestervezo@arker.hu   Web oldal: www.arker.hu  

Cégjegyzékszám: 14-06-308875 Adószám: 25175019-1-14 

Bankszámlaszám: Otp Bank 11743095-20019914-00000000   
Képviselője: Lőrincz Balázs ügyvezető, aki a vállalkozó részéről joghatályosan járhat el, Önállóan és egy 

személyben. 

MEGRENDELŐ: FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
8640 Fonyód, Fő u. 19. 
Adószám: 15731405-2-14 
Bankszámlaszám: 11743095-15731405  

Képviselője: Hidvégi József polgármester, aki az ajánlatkérő részéről egy személyben joghatályosan járhat el. 

KÖLTSÉGVISELŐ: Németh Elemér Istvánné  
8630 Balatonboglár, Balaton utca 1/B. 
Adóazonosító jel: 8291333769 
Költségviselés aránya: 65% 

KÖLTSÉGVISELŐ: Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella 
8640 Fonyód, Dobó I. utca 15. 
Adóazonosító jele: 8387824100 
Költségviselés aránya: 35% 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, SZERZŐDŐ FELEK VÁLLALT FELADATAI

1.) Megrendelő megrendeli, Költségviselő finanszírozza, Tervező elvállalja Fonyód Város településrendezési 
eszközeinek módosítását a 9592/45 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 

2.) Fonyód Város Önkormányzata, mint megrendelő közreműködésével valósul meg Fonyód Város településrendezési 
eszközeinek 10. számú módosítása, melynek keretében Fonyódliget, halastó melletti 9592/45 hrsz-ú ingatlanon 
kiszabályozott feltáró utak nyomvonalai módosulnak, a hétvégiházas üdülőterületek átsorolásra kerülnek 
kertvárosias lakóterület építési övezetbe, valamint a lakótelkek a tervezési ajánlathoz mellékelt telekosztás tervezet 
alapján kerülnek felosztásra. A változtatás érinti az Önkormányzat közigazgatási területét. Megrendelő 
Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen szerződésben szabályozott és vállalt kötelezettségek, a megvalósuló 
településrendezési cél Németh Elemér Istvánné és Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella közreműködésével valósul 
meg.  

3.) Önkormányzat, mint megrendelő a tárgyi módosítás tervszerű megvalósítása érdekében az ahhoz szükséges 
településrendezési eljárását lefolytatja. A településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően gondoskodik a településrendezési eszközökön végrehajtandó változások átvezetéséről. 
A véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel folytán az indokolt intézkedéseket 
megteszi, a változás miatt esetlegesen megismétlendő véleményezési eljárást lefolytatja.  

4.) Az Önkormányzat teljes felelősséggel nyilatkozik arról, hogy a Költségviselő által folyósításra kerülő költségvetési 
forrás felhasználására való tekintettel a Közbeszerzési törvény, az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 
vonatkozó rendelet, valamint az egyéb pénzügyi szabályzatokban foglalt előírások betartása mellett került sor a 
Tervező kiválasztására. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával a számára mindenkor kötelező 
közbeszerzési értékhatárok és a saját egybeszámítási kötelezettsége betartásával vállal kötelezettséget. 

5.) Németh Elemér Istvánné és Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella kijelentik, hogy a jelen Szerződés tárgya szerinti 
tervezési munka költségeit 65%-35% arányban Költségviselőként vállalják és viselik, kinyilatkoztatják, hogy jelen 
szerződés tartalmát megismerték, észrevételt nem tesznek, kifogást nem emelnek. 

mailto:telepulestervezo@arker.hu
http://www.arker.hu/


Arker Településtervező Bt. tervezési vállalkozási szerződés – Fonyód TRE 10. számú módosítása (9592/45 hrsz) – 2021.12.03. 
2 / 8 oldal 

6.)  Tervező jelen szerződéssel vállalt feladatait generáltervezés keretében látja el, így megrendelő jelen szerződéssel 
hozzájárul, hogy a szakági munkarészek elkészítésére a tervezési feladat ellátására jogosult szakági tervezőt 
vonjon be. Tervező az altervezők, alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.  

7.) A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek: 

Megrendelő részéről: 
Hatos Norbert, Fonyódi Polgármesteri Hivatal Beruházási és Kabinet Iroda irodavezetője 
telefon: +36 85/562-980,  +36 70/607-2852, e-mail: hatos.norbert@fonyod.hu 

Költségviselő részéről: 
Dr. Czink János telefon: 30/9467-723, e-mail: janos@drczink.hu 

Tervező részéről: 
Vadász Rudolf, Arker Stúdió Kft. településtervező telefon: 30/936-2880, e-mail: vadasz@arker.hu 

II. TERVEZÉSI DÍJAK

1.) A megrendelő a munka elvégzéséért a Tervezőnek az alábbi díjat fizeti meg: 

1.1. Fonyódliget, halastó melletti 9592/45 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott feltáró utak nyomvonalának módosítása, 
a hétvégiházas üdülőterületek átsorolása kertvárosias lakóterület építési övezetbe, valamint a lakótelkek 
felosztása a tervezési ajánlathoz mellékelt telekosztás tervezet alapján.  
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

 Településtervezési munka nettó díja: 2.925.000,- Ft 

Tervezési díj mindösszesen:  2.925.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 2.925.000,- Ft 

*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

Szükséges módosítások, melyeket a fenti árak tartalmaznak: 
- Településszerkezeti terv módosítása,
- Belterület szabályozási terv módosítása
- Vizsgálatok elkészítése területrendezési tervek országos-, megyei- és kiemelt térségi övezeteire vonatkozóan
- Biológiai aktivitás érték számítás elkészítése
- Az államigazgatási egyeztetések lefolytatása:

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz (általános eljárás) anyagának
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró szakasz, záró szakmai véleményezési anyagának
elkészítése, feltöltése E-TÉR felületre, véleményeztetés lefolytatása

o A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet szerinti végleges anyag elkészítése a 72. § szerinti E-TÉR felületre
való feltöltéshez.

- Végleges dokumentáció elkészítése:
o 4 pld. papír alapú terv a módosításról, mely nem tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket1

o 5 pld. pdf. CD adathordozón, mely tartalmazza az egységes szerkezetbe foglalt terveket is.

2.) A tervezési díj meghatározása az I. számú melléklet 5. pontja szerint került megállapításra. 

3.) Amennyiben a 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési szakasz során az illetékes 
államigazgatási szerv a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szükségesnek tartja2, vagy egyéb jogszabályra 
hivatkozva szakági tervező bevonását igénylő (közlekedés, tájrendezés, közmű, örökségvédelmi) munkarész 
elkészítéséhez köti véleményét, azok az eljárás idejének kitolódása miatt a határidő tekintetében, a szakági 
munkarészek elkészíttetése miatt a vállalási ár tekintetében3 a szerződés módosítását teszik szükségessé. 

4.) Amennyiben a tervezési program a tervezés során jelentősen (±10%-nál nagyobb mértékben) változik, a Tervező 
fenntartja magának a jogot, hogy a tervezési díjat megváltozott díjalaphoz igazítsa, melyet, szerződést módosító 
közös nyilatkozatban rögzítenek. 
Esetleges további módosítási igények tervezési díját jelen szerződés nem tartalmazza. Azok tervezési díja 
szerződésmódosítással, a jelen szerződés 1. pontjának bővítésével kerülhetnek meghatározásra, az 1.1. pont változatlan 
ára mellett. 

1 Külön díj ellenében nyomtatjuk 
2 A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, kivéve, ha a 2/2005. Kormány-

rendelet alapján az államigazgatási szerv ettől nem tekint el. 
3 Kivéve amennyiben beruházó rendelkezésre bocsátja 

mailto:hatos.norbert@fonyod.hu
mailto:janos@drczink.hu
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III. FIZETÉS MÓDJA ÉS ESEDÉKESSÉGE

1.) Költségviselő az elvégzett munkák ellenértékét a teljesítési igazolás után kiállított Tervező számlája alapján 15 
napos átutalással egyenlíti ki a tervező OTP Bank Nyrt. Kaposvári fiókjánál vezetett 11743095-20019914-
00000000 bankszámlaszámra. A teljesítés időpontja: az a nap, amikor az átutalt tervezési díj a tervező 
bankszámláján jóváírásra került. 

2.) Pénzügyi ütemezés 
A tervezési díjat a vállalkozó több részletben számlázza 15 napos fizetési határidővel a szerződés I. számú 
mellékletének 4. pontjában szereplő ütemezéssel az alábbiak szerint: 

1. rész számla szerződés aláírásakor 975.000,- Ft 
2. rész számla a 4.1. pont teljesítést követően 975.000,- Ft 
végszámla 4.2. pont teljesítését követően 975.000,- Ft. 

 Mindösszesen: 2.925.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 2.925.000,-Ft 
*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

3.) A pénzügyi ütemezés szerinti esedékes számlákat a költségviselés arányának megfelelően megosztva a 
költségviselők, Németh Elemér Istvánné és Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella nevére és címére kell kiállítani, és 
eljuttatni. A számlakibocsátó minden esetben a Tervező. 

4.) A késedelmes fizetés esetén a Tervező jogosult a ptk. szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő 
késedelmi pótlék felszámítására.  

5.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervező a szerződésben felsorolt tervezési feladatokat az egyeztetési 
anyagban a vonatkozó előírások és megrendelői igények alapján dokumentálja, de az államigazgatási és egyéb 
egyeztetések elutasítása esetén a terv jóváhagyásáért nem vállal felelősséget. Ebben az esetben is a tervezőt 
megilleti a vállalkozási díj. 

6.) A tervező az előteljesítés jogát fenntartja, amely egyben pénzügyi előteljesítést is jelent. 

7.) A tervező fenntartja a jogot, hogy a benyújtott végszámlája kifizetéséig a tervdokumentációt testületi jóváhagyásra 
dokumentálja csak, a jóváhagyást követő tervdokumentálás, csak a tervezési díj kifizetését követően történik meg. 
(Étv. 16.§ (2) c.) pontja alapján.) 

8.) Költségtérítések 
Tervező jelen szerződésben meghatározott díjon felül az alábbi költségeket számíthatja fel: 
a) a kötelező példányszámú tervdokumentáció, mint alapszolgáltatáson felül igényelt tervek sokszorosítási,

kötészeti és kezelési költsége. A további tervpéldányok áráról Megrendelő és Tervező külön állapodnak meg,
b) a szerződés teljesítéséhez szükséges, megrendelői adatszolgáltatás keretében nyújtott előkészítő munkák és

szakvélemények költsége,
c) külön jogszabály szerinti egyéb a feladat elvégzéséhez az államigazgatási egyeztetésben részt vevő hatóságok

igénye miatt szükséges, az ajánlattételi felhívásban nem szerepeltetett hatástanulmányok, munkarészek,
d) az olyan költség, amelyet egyébként Megrendelő köteles viselni,
e) bármely költség (pl. tervdokumentáció fordítása), amelyben a felek külön megállapodnak.

IV. A TELJESÍTÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

1.) A teljesítés személyesen, Megrendelő jogosult képviselője részére történő, írásban dokumentált átadás-átvétel 
útján történik. Tervező köteles átvételi elismervényt (teljesítésigazolást) készíteni. A Tervező általi teljesítést a 
Megrendelő igazolja a költségviselő előzetes írásbeli jóváhagyását követően.  

2.) A tervező jelen szerződésben vállalt szolgáltatásait a hatályban lévő jogszabályok alapján, jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében rögzített tartalommal, formátumban és példányszámban adja át a Megrendelőnek.  

3.)    Részhatáridők: 

Szállítandó tervdokumentáció:   Határidők a szerződéskötéstől számított: 

419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése….......................................60. nap 
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag ............................…..150. nap 
Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban…………………………….....…210. nap 

4.) A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt késedelmes tervszállítás esetén késedelmi kötbért fizet a 
költségviselő számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó 
tervezési díjának 0,2 %-a/nap, naptári naponként.  

5.) Felek külön állapodnak meg a határidők módosításában, ha a Megrendelő a tervezési feladatot utólag módosítja, 
vagy ha a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembe veendő előírás, rendelet, szabályzat, jogszabály 
lép hatályba, melynek a rendelkezése folytán a már elkészített tervet, vagy tervrészeket át kell dolgozni. A tervező 
az esetleges tervmódosításokat a Megrendelővel és a Költségviselővel kötött megállapodás szerinti díj ellenében 
végzi el. 
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V. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Tervező kötelessége 

1.) Tervező a jelen szerződéssel vállalt dokumentáció elkészítésére, átadására köteles. E körben köteles a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel kölcsönösen együttműködve eljárni, a 
jogszabályokat, szabályzatokat, építési előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.4 

Utasítások szerinti eljárás 

2.) Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelőtől és/vagy annak hivatalos megbízottjától fogadhat el. 

3.) Tervező Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de jogszabályi előírásba 
ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet, illetve ilyen 
utasításokat nem hajthat végre. 

4.) Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. Ha Megrendelő az utasítást figyelmeztetés ellenére is 
fenntartja, tervezőt az abból fakadó károkért felelősség nem terheli, a Megrendelőhöz intézett egyoldalú 
nyilatkozatával jogosult jelen ügylettől elállni. Az elállásra jelen szerződés megszűnése esetére előírt szabályok 
irányadók.  

Tervdokumentáció tartalmának módosítása 

5.) Amennyiben a tervezés megkezdése után olyan kötelezően figyelembeveendő előírás, jogszabály, szabvány, 
szabályzat lép hatályba, amelynek rendelkezése folytán a már elkészített tervet vagy tervrészeket át kell dolgozni, 
a Tervező köteles a tervek, tervrészek átdolgozására. 

6.) A díj az átdolgozásért csak akkor jár, amennyiben gondos tervezői hozzáállás mellett az átdolgozást szükségessé 
tevő változás előre - a szerződés megkötésekor - nem volt látható. 

7.) A tervező felel: 
a.) Az általa készített dokumentáció tartalmának szakszerűségéért, valós állapotnak megfelelő tartalmáért, 
építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért, 
b.) a tervdokumentáció készítésében részt vevő, általa felkért - a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő 
szakismerettel és jogosultsággal rendelkező - szakági tervezők (altervezők) kiválasztásáért, 
c.) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért,5 

Szavatosság 

8.) A tervező kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. 

A vállalkozó kijelenti, hogy cégének köztartozása (társadalombiztosítási járulék és adótartozása) nincs, ellene 
nincs folyamatban felszámolás, illetve csődeljárás. Cégünk szerepel a NAV köztartozásmentes adózók 
adatbázisában. 

Titoktartás 

9.) A Tervező köteles Megrendelőtől származó információkat, adatokat, illetve általában a teljesítéssel kapcsolatosan 
birtokába jutott információkat, dokumentumokat üzleti titokként kezelni, azokat a Megrendelő engedélye nélkül harmadik 
fél tudomására hozni, átadni, egyéb célra felhasználni nem lehet. 

VI. A TERVEZŐ JOGAI

1.) Tervező a jelen szerződés I. számú mellékletének 5. pontjában részletezett díjra és felmerült költségeinek 
megtérítésére jogosult.  

2.) Tervező jogosult a jelen szerződésben a teljesítésére írt határidőket túllépni, ha rajta kívül álló okok akadályozzák 
munkájának elvégzésében (késedelmes Megrendelői adatszolgáltatás, döntés, stb.), de akadályoztatásáról köteles 
Megrendelőt az elvárható leghamarabb értesíteni.  A határidő túllépése esetén Tervező a Megrendelő teljesítésére 
megfelelő póthatáridőt tűz ki és a késedelem jogkövetkezményei is alkalmazhatók.  

VII. MEGRENDELŐ/KÖLTSÉGVISELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megrendelő alapjogai és kötelezettségei 

1.) Megrendelő és költségviselő jogosult a dokumentációt jóváhagyni, köteles azok átvételére, a teljesítésigazolás 
kiállítására, valamint a tervezési díj és a szerződésben vállalt kiegészítő szolgáltatások ellenértékének, valamint 
Tervező felmerült költségeinek megfizetésére. 

4 Étv. 33.§ (1) bekezdés a) pontja. 
5 Étv. 33.§ (1) b)-d) pontjai alapján. 
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2.)  Megrendelő és költségviselő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni.  
 Megrendelő és költségviselő köteles a Tervező számára a dokumentáció elkészítéséhez szükséges minden adatot, 

tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 
 
3.) Amennyiben Tervező részéről olyan további adatszolgáltatási igénye merül fel, mely a terv elkészítéséhez 

Megrendelő és Költségviselő álláspontja alapján is szükséges és jelen szerződés megkötésekor még nem ismert, 
úgy Megrendelő és Költségviselő Tervező ez irányú felhívásának kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 
köteles az adatokat szolgáltatni. Ha a kiegészítő adatszolgáltatáshoz ennél hosszabb idő szükséges, úgy a felek 
eltérő határidőben is megállapodhatnak. 

 
4.)  Megrendelő kötelezettsége, hogy céljairól Tervezőt teljes körűen tájékoztassa, igényeit településfejlesztési 

koncepcióban rögzítse. A településfejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell különösen a rendezés általános célját 
és elvárt vagy várható hatásait. 

 Megrendelő köteles Tervező számára a tervdokumentáció elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. 

 
5.)  A teljesítésigazolás kiadásáért felelős személy a Megrendelő részéről Hidvégi József polgármester, költségviselő 

részéről Németh Elemér Istvánné és Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella. 
 
6.) A terv birtokában a véleményezési és jóváhagyási eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint a Megrendelő 

kezdeményezi és folytatja le. 
 
Adatszolgáltatás 
 
7.) Megrendelő/Költségviselő a felsorolt adatok és dokumentumok közül az alább megjelölteket köteles a kikötött 

időpontig Tervező rendelkezésére bocsátani: 
 

- Meghatalmazás az E-TÉR felületén történő egyeztetési eljárás lefolytatásához 
- Hatályos partnerségi rendelet módosítása: a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelettel történő jogharmonizáció 
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata a tervezett módosítás támogatásáról 
- Eseti partnerek meghatározása (elfogadása határozattal) 
- Hatályos településrendezési eszközök biztosítása 
- Tulajdoni lapok, földhivatali térképmásolatok biztosítása 
- Hirdetmény készítése és közzététele a rendezési tervmódosítás megindításáról 
- Tervezési program és egyeztetések biztosítása 
- Lakossági fórum megtartása (társadalmi bevonás) 
- Eseti partnerek kiértesítése (kapcsolattartás) 
- Önkormányzat képviselő-testületének határozata az államigazgatási szervek véleményének elfogadásáról és 

az egyeztetés lezárásáról (végső szakmai véleményezés előtt). 
 
8.)  Megrendelő/Költségviselő feladata továbbá  

  a.) Testületi ülések vagy más felmerülő egyeztetések összehívása 
  b.) A tervezés folyamán megrendelői egyeztetés biztosítása. 
  c.) Közzétételek, kifüggesztés, a lakosság tájékoztatása. 
  d.) Véleményezési eljárásokban érintettek felé a tervek megküldése. 

 
Megrendelői/Költségviselői észrevételek 
 
9.)  A Megrendelő/Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz 

konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező 
részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást utólag nem kifogásolhatja, illetve annak 
megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása, stb.) viselnie kell. 

 
10.)   Megrendelő/Költségviselő a tervezés bármely szakaszában jogosult az elkészült munkarészeket áttekinteni, 

észrevételeit tervezővel legkésőbb 8 napon belül írásban közölni. Megrendelő/Költségviselő a munkaközi 
tervdokumentációt az átadástól számított 15 napon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a 
Tervezővel írásban közli. Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, a 
műszakilag szükséges időn belül a Megrendelő részére leszállítja. Amennyiben észrevételét határidőben nem közli, 
köteles az esedékes teljesítésigazolást határidőben kiállítani.  

 
11.)  Véleményeltérés esetére a felek haladéktalanul egyeztetési eljárást folytatnak. Tervező az egyeztetési eljárás 

eredménye szerint folytatja a tevékenységét. Felek az egyeztetést úgy kötelesek lefolytatni, hogy az ne 
akadályozza a Tervezőt a szerződésben vállalt határidők betartásában. 

 
Jogszavatosság 
 
12.)  Megrendelő és költségviselő szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyával kapcsolatosan negyedik 

személynek nincs olyan joga, amely tervező által vállalt feladatok elvégzését korlátozza, vagy akadályozza. 
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VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 
Késedelmes teljesítés jogkövetkezményei 
1.)  Ha valamelyik fél túllépi a jelen szerződésben meghatározott bármelyik, számára előírt határidőt, a másik fél 

köteles megfelelő póthatáridőt tűzni a teljesítésre. A póthatáridő eredménytelen eltelte, illetve a teljesítés 
megtagadása esetén a másik fél a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet. 

 
2.)   Amennyiben a Tervezőre vonatkozó határidő túllépésének oka elhúzódó véleményezési / államigazgatási eljárás 

vagy a Megrendelő/Költségviselő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve a Megrendelő/Költségviselő mulasztása, 
abban az esetben a teljesítésre jelen szerződésben megállapított határidők Tervezőt nem kötik, illetve teljesítési 
határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Ilyen oknak kell tekinteni különösen: 

 
a) a tervezési feladat és program utólagos módosítását, 
b) Megrendelő/Költségviselő késedelmesen teljesíti adatszolgáltatási vagy jóváhagyási kötelezettségét, 
c) Megrendelő/Költségviselő olyan újabb tényt, adatot, stb. közöl, további szolgáltatást rendel meg 

Tervezőtől, mely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van,  
d) alapvető, előre nem látott jogszabályi változások 

 
Hibás teljesítés jogkövetkezményei 
 
3.)  Hibás teljesítés esetén Megrendelő/Költségviselő ezzel kapcsolatos észrevételeit – megfelelő határidő tűzésével – 

8 napon belül köteles tervezővel írásban közölni. Tervező Megrendelő felhívására, a terv kijavítását haladéktalanul 
köteles megkezdeni. 

 
4)  Ha Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, Megrendelő/Költségviselő a 

szerződéstől elállhat, ebben az esetben tervezőnek a már kifizetett tervezési díjakon felül további díj nem jár, 
Megrendelő/Költségviselő kárait szavatossági igény alapján érvényesítheti. 
A tervező vállalja, hogy a saját hibájából történt hibás tervszállítás esetén meghiúsulási kötbért fizet Költségviselő 
számára, amelynek mértéke a részfeladathoz rendelt tervezési díjból az adott részfeladat bruttó tervezési díjának 
20 %-a/nap, munkanaponként.  

 
A szerződés teljesítésének felfüggesztése 
 
5.)  A Tervező jogosult a szerződés teljesítését felfüggeszteni, ha Megrendelő/Költségviselő esedékes 

adatszolgáltatásának, vagy egyéb nyilatkozatának megtételével, részszámla összegének megfizetésével 10 napon 
túli késedelembe esik. Ez esetben a szerződés teljesítési határideje meghosszabbodik a Megrendelő/Költségviselő 
késedelmes teljesítésének időtartamával.  

 
6.)  Ha Megrendelő írásban értesítheti a Tervezőt a munka felfüggesztéséről („Felfüggesztési értesítő”), vagy nincs szó 

felfüggesztésről, de Megrendelő/Költségviselő miatt áll a munka, rendelkezésre állást fizet a 
Megrendelő/Költségviselő a Tervezőnek, melynek mértéke napi 1 % a fennmaradó munkarészek díjára vetítve.  

 
7.)  Amikor a munka folytatódik – megfelelő költségigazolások alapján, meg kell téríteni az Tervező mindazon 

költségeit, amelyek számára, közvetlenül és kizárólag a szolgáltatásainak felfüggesztése, leállása alatt, vagy annak 
kapcsán merültek fel. 

 
Elállás 
 
8.)  Megrendelő a Tervezőhöz címzett egyoldalú indokolt nyilatkozatával a jelen szerződéstől bármikor elállhat. Az 

elállás a szerződést megszünteti. A Megrendelő a nyilatkozatát nem köteles indokolni, de az elállásról szóló 
nyilatkozat indokolásában Megrendelő megjelölheti, hogy a szerződéstől a Tervezőnek felróható okból, vagy egyéb 
okból áll-e el.  

 
9.)  Megrendelő/Költségviselő bármely kötelezettsége teljesítésével késedelmeskedik, a Tervező jogosult a póthatáridő 

kitűzésével a teljesítésre felhívni. A Megrendelő/Költségviselő késedelme a Tervező egyidejű késedelmét kizárja. A 
póthatáridő nem teljesítése esetén a Tervező jogosult a szerződéstől a Megrendelőhöz címzett egyoldalú írásbeli 
és indokolt nyilatkozatával elállni.  

 
10.)  Az elállás a szerződést megszünteti, és a felek egymással a már teljesített szolgáltatások szerint elszámolnak.  
 
A szerződés megszűnése  
 
11.)  Felek megállapodnak a felek bármilyen okból történő megszűnése esetén a már teljesített szolgáltatások szerint 

elszámolnak. 
 
12.)  Amennyiben a szerződés Megrendelőnek/Költségviselőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a 

szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásai tervezési díjának, felmerült költségeinek 
megtérítésére, továbbá jelen szerződésben meghatározott díja 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre. 

 
13.)  Amennyiben a szerződés Tervezőnek felróható ok miatt szűnik meg, Megrendelő/Költségviselő jogosult a jelen 

szerződésben meghatározott tervezési díj 20%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre. 
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IX. SZERZŐI JOGOK 
 
Felhasználási engedély 
1.)  Tervező tudomásul veszi, hogy a Költségviselőt és a Megrendelőt a Ptk. 412. § (3) bekezdése a) pontja alapján a 

tervek feletti kizárólagos felhasználási és rendelkezési jog illeti meg, amelyeknek díja a szerződéses tervezési 
munkadíjban benne foglaltatik. A Megrendelőt és Költségviselőt megillető vagyoni szerzői jogok kiterjednek a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 17. §-ában foglalt valamennyi felhasználási módra, valamint a tervezői díj 
magában foglalja a felhasználási jog átruházásának jogát. 
Tervező tudomásul veszi, hogy a Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a rendezési terv 
módosítására vonatkozó rendelet alkotásától számítva a tervekre a szerzői jogi védelem nem terjed ki. 

 
2.)  A tervdokumentáció rendelettel jóváhagyott munkarészeire a szerzői jog határozott ideig, az annak elfogadásáról 

szóló helyi önkormányzati határozat hatálybalépéséig tart. Ezt követően Megrendelőt illetik a mindenkori 
változtatásra, továbbterveztetésre és nyilvánosságra hozatalra vonatkozó rendelkezési jogok. 

 
3.)  A Megrendelő/Költségviselő a tervdokumentációt és annak alátámasztó munkarészeit jelen szerződésben foglalt 

esetben használhatja fel, nyilvánosságra csak a szerződésben meghatározottak szerint hozhatja. A 
tervdokumentációt Megrendelő/Költségviselő mindaddig nem használhatja fel, amíg jelen szerződésben rögzített 
tervezési díjat szerződésszerűen meg nem fizette. 

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy - az 1997. évi LXXVIII. törvény 16/A. § c) pontjának megfelelően - a 

tervező díja a tervdokumentáció átadásával egyidejűleg esedékes. 
 
2.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Szjt. 

1999. évi LXXVI. tv vonatkozó szabályai az irányadóak.  
 
3.)  A szerződés teljesítésének véghatárideje: legkorábban a szerződéskötéstől számított 210. nap, amely függ a 

véleményezési eljárás során beérkezett véleményektől (további szakági munkarészek bekérése, eltérő vélemények 
egyeztető tárgyalása) és a testületi ülés időpontjától. A szerződésben foglalt határidőt a Tervező azzal a feltétellel 
vállalja, hogy a szerződés 2022. január 31. napjáig létrejön. 

 
4.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy bárminemű esetleges jogvitájuk elbírálása végett, alávetik magukat a 

Kaposvári Járásbíróság illetékességének. 
  
5.)  Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerűen aláírt szerződésmódosító közös nyilatkozattal lehet csak 

módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvben tett megállapítás vagy 
együttműködési megállapodás. 

 
A szerződő felek jelen szerződést átolvasták, tartalmát megértették, azt és mellékletét, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt aláírásukkal hitelesítették. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből két 
példány a megrendelőé egy példány a Tervezőé egy-egy példány a költségviselőké. 
 
 
TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2021. december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

 
 

……………………………………………… 
Lőrincz Balázs 

Arker Településtervező Bt. 
Ügyvezető 

 
 

……………………………………………… 
Hidvégi József 

Fonyód Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

  
 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 

  
KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Balatonboglár, 2021. december ….. 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

 
 

……………………………………………… 
Németh Elemér Istvánné  

 
 

……………………………………………… 
Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella 
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Vállalkozási Szerződés I. számú Melléklete 
Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása 

a 9592/45 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan 

Jsz: 50-2175/2021 
1./     A szerződés tárgya: 

Fonyód Város településrendezési eszközeinek 10. számú módosítása a 9592/45 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában. 

2./ Szállítandó tervdokumentáció: 
2.1. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre, amit a rendelet 

11. mellékletében szereplő államigazgatási szervnek + eseti partnerek véleményeznek.
2.2. A 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti záró véleményezési anyag E-TÉR felületre kerül feltöltésre (a rendelet 

11. mellékletében szereplő véleményező szervnek és partnerek elfogadott véleménye alapján véglegesített anyag)
2.4. Végső szakmai vélemény utáni véglegesített anyag – 4 pld. papír alapú dokumentáció és 5 pld. CD. 

(A dokumentálás hagyományos alaptérképen hagyományos nyomtatott változatban, illetve a válaszok alapján CD 
lemezen .pdf/A formátumban archiválva készül számítógépes CAD feldolgozásban. Egybeszerkesztett tervlapok 
kiadása csak digitális formában CD-n történik, jelen szerződés II. fejezet 1.) pontjának megfelelően.) 

3./ A megrendelő és tervező adatszolgáltatási és együttműködési kötelezettségei: 
3.1. Tervezési program és egyeztetések biztosítása 

- Megrendelő testületi határozattal támogatja a változtatási igényt.
- Tervező elkészíti a vizsgálati dokumentációt, a megrendelő biztosítja az adatszolgáltatásokat.
- Tervező módosítja a szerkezeti és szabályozási tervet, ill. elkészíti a HÉSZ érintett övezeteinek módosítását.

3.2. Egyebek 
- Megrendelő gondoskodik a szabályos közzétételről ennek teljesüléséről.
- Megrendelő gondoskodik a véleményezési anyag és az elfogadott vélemények alapján véglegesített záró

véleményezési anyag E-TÉR felületre történő feltöltéséről.
- Megrendelő gondoskodik lakossági fórum, testületi ülés vagy eltérő vélemények tisztázásának érdekében

tárgyalás összehívásáról.
- Megrendelő gondoskodik (testületi döntést hoz) az egyeztetési eljárás lezárásáról.
- Megrendelő az elkészült HÉSZ-t és szabályozási tervet rendelettel fogadja el.

4./ Tervszállítási Határidők: 

Szállítandó tervdokumentáció:  Határidők a szerződéskötéstől számított: 

4.1. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 66.§. szerinti véleményezési anyag elkészítése…...........................................60. nap 
4.2. 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 67.§. szerinti végső szakmai véleményezési anyag .................................…..150. nap 
4.3. Főépítészi záróvélemény utáni véglegesített anyag (a testületi ülés időpontjától függ) legkorábban………………………….…...………210. nap 

5./ Tervezési munka részletezése és díja: 

5.1. Fonyódliget, halastó melletti 9592/45 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott feltáró utak nyomvonalának módosítása, a 
hétvégiházas üdülőterületek átsorolása kertvárosias lakóterület építési övezetbe, valamint a lakótelkek felosztása a 
tervezési ajánlathoz mellékelt telekosztás tervezet alapján.  
Az államigazgatási eljárás lefolytatásához szükséges településrendezési dokumentációk elkészítése. 

   Településtervezési munka nettó díja: 2.925.000,- Ft 

Tervezési díj mindösszesen:          2.925.000,- Ft + 0% áfa AAM* = 2.925.000,- Ft 

*A vállalkozó Kata adózás alá bejelentett vállalkozásként áfamentes, alanyi adómentes számlát állít ki.

TERVEZŐ: 
Kelt.: Kaposvár, 2021.december 3. 

MEGREDENLŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december …… 

……………………………………………… 
Lőrincz Balázs 

Arker Településtervező Bt. 
Ügyvezető 

……………………………………………… 
Hidvégi József 

Fonyód Város Önkormányzatának 
Polgármestere 

……………………………………………… 
Nagyné Horváth Gabriella 

Pénzügyi irodavezető 
pénzügyi ellenjegyző 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Balatonboglár, 2021. december ….. 

KÖLTSÉGVISELŐ: 
Kelt.: Fonyód, 2021. december ….. 

……………………………………………… 
Németh Elemér Istvánné 

……………………………………………… 
Dr. Czinkné Tóth Emese Gabriella 
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