

**bb-energia kft**

8630 Balatonboglár Gyöngyvírág u. 9.

Adószám: 11931658-2-14

Bankszámlaszám: BBRt 10103788 – 37759500 – 00000002

e-mail: [bbenergia4@gmail.com](mailto:bbenergia4@gmail.com)

mobil: 06-309-237-675

Somogy Megyei Cégbíróság: 14-09-304010

villamos energia ellátás egyszerűen

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft  
840 Fonyód Vágóhíd utca 17

Tisztelt Cím !

A Fonyód Hunyadi János utca( nyugati rész) kandeláberek felújítására az alábbi árajánlatot adom:

Anyagszükséglet:	Db/fm/óra :	Egységár :	Összesen :
Földkábel 4x16	415	4880,-	2 025 200
Kábelvég elzáró	50	4100,-	205 000,-
Elosztó szekrény	1	205000,-	205 000,-
Lámpafej meglévő oszlophoz	25	120000	3 000 000,-
Kötődoboz biztosítókkal	25	11850	296 250,-
Segédanyag	1	250000	250 000,-
Anyag Összesen		Nettó:	5 981 450,-Ft

Munkadíj( földkábel fektetése, térkő bontása, helyreállítása, lámpafejek cseréje, stb)

	Nettó:	8 100 000,- Ft
Összesen	Nettó:	14 081 450,- Ft
Áfa 27%		3 801 991,-Ft
Összesen	Bruttó:	17 883 441,-Ft

2023.02.06

**bb energia kft**

8630 Balatonboglár, Gyöngyvírág út 9.

Adószám: 11931658-2-14

10103788 – 37759500 – 00000002

Harsányi Zsigmond  
Ügyvezető

Ajánlat kérő: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.  
8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.

Ajánlattevő: Novill Elektro Kft  
8640 Fonyód, Fő út 6553/5  
Adószám: 14403853-2-14

### ÁRAJÁNLAT

Fonyód, Hunyadi J. utca „Ny” kandeláberek felújítási munkálata

Munkanem:	db/fm	anyag díj	munka díj	anyag össz.	munka díj össz.	Összesen:
Lámpafej meglévő oszlopra	25	115 000,-	70 000,-	2 875 000,-	1 750 000,-	4 625 000,-
Földkábel 4x16mm2	415	4 820,-		2 000 300,-		2 000 300,-
Földkábel fektetés	135		1 500,-		202 500,-	202 500,-
Földárok ásás, viacolor bontás-helyreállítása	280		17 000,-		4 760 000,-	4 760 000,-
Elosztó szekrény	1	200 000,-	50 000,-	200 000,-	50 000,-	250 000,-
Bekötő doboz biztosítékokkal	25	11 500,-	5 500,-	287 500,-	137 500,-	425 000,-
Segédanyag	1	100 000,-		100 000,-		100 000,-
Kábelvég elzáró 4x16	50	4 030,-	2 300,-	201 500,-	115 000,-	316 500,-
				5 664 300,-		
					7 015 000,-	
Mindösszesen:	Nettó					12 679 300,-
ÁFA 27%						3 423 411,-
Mindösszesen:	Bruttó					16 102 711,-

#### NOVILL ELEKTRO KFT.

8640 Fonyód, Fő u. 6553/5 hrsz.

Telefon: 06-30/9463-905

Adószám: 14403853-2-14

Bankk szá.: 10403930-60505118-49531002

Cégjegyzék: 14-06/055689

Nogli Zsolt

Novill Elektro Kft

2023-02-06

## Árajánlat

8640 Fonyód Hunyadi János utca Ny. kandeláberek felújítási munkáiról.

25 db lámpafej cseréje meglévő oszlopon anyag és munkadíja:

Nettó: 5 100 000,- Ft

4x16 földkábel fektetése, földárok ásása, térkő bontás helyreállítása anyag és munkadíja:

Nettó: 7 200 000,- Ft

1 db elosztó szekrény anyag és munkadíja:

Nettó: 265 000,- Ft

1 db kötődoboz biztosítékokkal anyag és munkadíja:

Nettó: 448 500,- Ft

Segédanyagok:

Nettó: 250 000,- Ft

Összesen

Nettó: 13 263 500,-Ft


ÁFA 27%

3 581 145,- Ft

Összesen

Bruttó: 16 844 645,- Ft

Marcali, 2023-02-08



GRAFOVILL KFT.

8700 Marcali Kaposvári utca 36

14371936-2-14

**GRAFOVILL KFT**

8700 Marcali, Kaposvári u. 36.

Adószám: 14371936-2-14

Tel.: 06/70-315-1865, 06/70-315-1758

Cg.: 14-09-308254

K&H: 10403947-50504958-56551004