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1. ELŐZMÉNY, JELENLEGI ÁLLAPOT LEÍRÁSA 
 
A Szent István utca Fonyód egyik meghatározó, közepes forgalmú utcája, mely a település déli végétől a 
balatoni kikötőig terjed. Az utcában elsősorban családi és többlakásos lakóházak sorakoznak, de itt, a 
központ közelében előfordulnak vegyesebb funkciók is, mint orvosi rendelő, gyógyszertár, kápolna, könyvtár. 
Az építéssel érintett telken jelenleg könyvtár üzemel. Az épület alagsor, földszint és részben tetőtér 
hasznosítású, T alaprajzi formájú, nyeregtetővel fedett. Az utcai szárny 1964-ben, a hátsó szárny 1986-ban 
épült. Az építészeti stílusjegyekből arra lehet következtetni, hogy az utcai szárny eredetileg lapostetős 
lehetett és csak az 1986-os hátsó bővítés során kerülhetett rá nyeregtető.  Mára kialakult stílusa a ’60-as 
évek beli modern középületekétől a nyeregtető miatt kissé elrugaszkodik. Utcafronti ablakait jellegzetes, erős 
kiülésű műkő keretek díszítik. Egyébként a vörös homokkő támfalakon kívül semmilyen értékes építészeti 
elem nem figyelhető meg, pláne a stílustévesztett ’80-as évek béli bővítés után. Elsődleges 
épületszerkezetei korának megfelelő, még hasznosítható állapotban vannak. 
A telek hátrafelé emelkedik átlagosan 14% (8°) tereplejtéssel. Az erős lejtésű terepen bevágással sikerült 
hasznosítható építési helyet biztosítani annak idején. A hátsó telekhatár mentén jelentős dőlt betontámfal 
található, amely befordul a déli oldalhatár mentén is. Az északi oldalon az épület megközelítéséül szolgáló 
tereplépcsőt terméskő burkolatú támfal határolja. 
Az épület szabadon álló, a déli oldalhatár és a hátsó telekhatár mentén meglehetősen kevés udvar van 
biztosítva. A telken mindössze egyetlen jelentős fa található, az amúgy kis felületű nem burkolt udvarrészen 
gyep és alacsony díszcserje található. 
 
2. ÉPÜLETFELMÉRÉS 
 
Kézi épület- és terepfelmérés készült 2024.03.22-én. 
Szerkezeti feltárás, épületszerkezeti rétegek megbontása nem történt. 
A helyiségek alapterületei vakolt, burkolt falakkal és pillérekkel vannak figyelembe véve. 
 
3. TERVEZÉSI PROGRAM 
 
A meglévő könyvtár épületből belső átalakítással szolgálati lakások kialakítása, részletesen lásd külön 
dokumentációban 
 
4. TERVEZETT ÁTALAKÍTÁS BEMUTATÁSA 
 
Az épületből kiköltözik a könyvtár. A Fonyódi Önkormányzat a saját dolgozói számára megfizethető 
bérlakásokat tervez kialakítani az épületben a földszintet és tetőteret is hasznosítva. A tervezési programban 
megcélzott 50m2 alapterületű lakások nagyjából teljesíthetők. 7db 42 -55 m2 alapterületű lakást sikerült 
tervezni. A lakások általában egyterű nappali-étkező-konyhásak, külön hálószobával vagy – kisebb 
alapterület esetén – hálófülkével. A tetőtér megközelítésére a jelenlegi meredek padlásfeljáró helyett 
tisztességes társasházi belső lépcsőház lesz kialakítva, ahonnan minden lakás elérhető. Az alagsorban a 
lakásokhoz tartozó kerékpár-babakocsi tárolók és két kisebb bérüzlet helyiség lesz kialakítva. 
Csak a teherhordó falak lesznek megtartva, a válaszfalak, sőt az ácsszerkezet is bontandó. A jelenlegi 
kétállószékes fedélszék a geometriája miatt nem alkalmas tetőtér hasznosításra. A tetőfedés síkjait 
pontosan megtartva új fedélszerkezet és héjalás készül. 
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5. HATÓSÁGI VONATKOZÁSOK 
 
A funkcióváltás miatt településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni. A megépítéshez építési engedélyezési 
eljárás nem szükséges, az alábbiak miatt: 
Az épület nem bővül, sőt, el lesz bontva 6 m2-nyi beépítés (kazánház). A tető bontása és újraépítése nem 
jár az épület befoglaló méreteinek megváltoztatásával: az új tetőhéjalási síkok pontosan tartják a régi 
magasságot, hajlászöget, tetőidomot. Az eddig csak részben hasznosított tetőtér teljesen be lesz építve. A 
homlokzati nyílásrend részben megváltozik. Szabadonálló beépítés révén az új nyílások nem zavarják a 
szomszédos telkek használóit. Bár a lakásokhoz nem kötelező parkolóhelyet biztosítani, mégis kialakítunk 
6db felszíni parkolóhelyet az előkertben. 
 
A Szolgálati lakás pályázathoz a Kormányhivataltól, mint eljáró építési hatóságtól megkérjük a hatósági 
bizonyítvány kiadását, miszerint nem építési engedély köteles a tárgyi belső átalakítással, bővítés nélküli 
építésimunka. A rendeltetés mód váltáshoz Fonyód Város Polgármestere adja ki a hatóságibizonyítványt. 
 
6. ÉPÜLET ÉS TELEKADATOK: 
 
Szabályozási terv térképkivonat: 

 
 
Cím: 8640 Fonyód, Szent István u. 29. 
Helyrajziszám: 7385 
Övezet: Vk2 központi vegyes 
 
 előírt meglévő tervezett  
Beépítés módja:  Sz Sz 
Telek területe: min. 1000 m2 874 m2 874 m2  
Beépített terület: max. 437 m2  340 m2  334 m2   
Beépítettség: max. 50 % 38,9% 38,2%  
Zöldfelület:  370,5 m2   m2   
Zöldterületi mutató: be nem épített  
 terület 50%-a    
Építménymagasság max. 9,0m kb. 5,5m nem változik 
Parkolók:  0 db 6 db  
 
Épület rendeltetése: Önkormányzati szolgálati lakások és bérüzletek 
 
 
Meglévő közművek: víz, szennyvíz, elektromos áram, földgáz, telefon 
 
Hasznos alapterület összesítés 
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Meglévő állapot: Alagsor 85,39 m2 + Földszint 268,99 m2  + tetőtér 58,67 m2 = 413,05 m2 
Tervezett állapot: Alagsor 84,99 m2 + Földszint 253,76 m2  + tetőtér 115,02 m2 = 453,77 m2 
 
Fő rendeltetésű, huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek alaptarülete: 
meglévő iroda: 34 m2 
meglévő könyvtár: 268 m2 
tervezett üzlethelyiség: 50 m2 
tervezett lakás: 7 db 42-55 m2 alapterületű 
 
Épület befogadóképessége: 4 fő dolgozó + 8 fő vásárló az üzletekben + 14 fő a lakásokban 
 
7. ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS 
 
Becsült építménymagasság 5,50m. Nyilvánvalóan a megengedett 9,00 alatt marad az építménymagasság. 
Nem készül ellenőrző számítás, a meglévő ereszmagasságok megtartandók, tetősík hajlásszöge 
változatlanul 35° és 40° . 
 
8. A TARTÓSZERKEZETI, AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI, VILLAMOS, VILLÁMVÉDELMI, ZAJ 

ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELMI MEGOLDÁSOK, AZ ENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK 
TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA: 
 

 
Az épület hagyományos építőanyagok felhasználásával, hagyományos építéstechnológiával épül.  
 
Alapozás: Meglévő alapozás feltárása nem történt. Kiviteli tervezésnél feltárandó, 

ellenőrizendő az alapozás. 
 

Külső térelhatároló falazat: Meglévő, megtartandó, 38 cm nyers vastagságú, feltehetőleg km. 
téglából falazott teherhordó falak. Az utcai szárny 1964-ben, a hátsó 
szárny 1986-ban épült. 
 

Födém szerkezet : Megtartandó, előregyártott betongerendás, béléstestes födém födém. Az 
utcai szárny 1964-ben, a hátsó szárny 1986-ban épült. (Feltehetőleg F-, 
G-, GM vb. gerendás, BH betontálcás vagy beton béléstestes 
rendszerűek) 
A feltöltés és betonaljzat elbontandó.  Az ácsszerkezeti 
feltámaszkodások környezetében a falakat, födémet fertőtleníteni kell. 
Javasolt védőszer: DIFFUSIT M. Födémmegerősítés módja statikai 
fejezetben ismertetve. 
 

Fedélszerkezet : - Meglévő cserépfedés, tetőlécezés és fedélszék eltávolítandó.  
- Új fedélszerkezet javarészt szeglemezes fa rácsostartó, kisebb rész 

hagyományos ácsszerkezet.  
Fedélszerkezet anyaga építő minőségű fenyő fűrészáru.  
- Fedélszerkezetnél "D" tűzvédelmi követelménynek megfelelő tűz-, 

rovar- és gomba elleni védőszerrel kell kezelni minden beépített 
faanyagot. Látszó faanyagot (eresznél) csak színtelen védőszerrel 
lehet kezelni. Javasolt rovar- és gomba elleni védőszer: KULBA 
Favédő (Holzschutzimpregnierung) vagy DIFFUSIT S bemártással, 
áztatással, helyszíni vágások utólag is mázolással védendők. Javasolt 
égéskésleltető szer: LIGNOTOL Komplex, mázolással felhordva. 

- Tetőfedés: kerámia vagy beton tetőcserép. Hófogók, szellőzőcserepek 
elhelyezése, kiosztása kiviteli terv szerint. 

 
Válaszfalak: Meglévő kismérető tégla és vázkerámia válaszfalak elbontandók. A 

földszinten és tetőtérben szerelt gipszkarton építőlemezes válaszfalak 
alkalmazandók, Rw+C >= 42dB léghanggátlással, CW 100 vázon 2x2 RB 
12,5mm építőlemezből, 50mm Isover Akusto ásványgyapot kitöltéssel, az 
alagsorban falazott vázkerámia blokk válaszfalak készülnek. 
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Hő- és hangszigetelés: Homlokzati falakon légáteresztő, perforált PS hab hőszigetelőlemezzel 
készülő nemesvakolatrendszer. 
Lábazatokon XPS hab hőszigetelőlemezzel készülő lábazati 
vakolatrendszer. 
Pincefödémen alulról táblás ásványgyapot hőszigetelés. 
Tetőtéri ferde síkon táblás ásványgyapot hőszigetelés. 
 

Vízszigetelés: Talajnedvesség ellen a padlók alatt modifikált bitumenes vastaglemez 
szigetelés készül, falak alatt a padló vízszigetelés magasságában 
utólagos kapilláris talajvíz elleni szigetelés készül rozsdamentes acél 
anyagú, lemezbesajtolásos technológiával. 

Nyílászárók: Az összes homlokzati nyílászáró elbontandó, több helyen a parapetet  
mélyíteni kell,  más helyeken a meglévő falakban kialakított utólagos 
nyíláskiváltások alatt új nyílás is készül. Az új külső nyílászárók korszerű, 
UV álló műanyag kivitelűek. A Főbejárati ajtó strapabíró alumínium 
szerkezetű. A lakás bejárati ajtók fa tok- és szárnyszerkezetű, hő- és 
hangszigetelő kivitelűek, belső ajtók fa tokos, papírrácsbetétes 
farostlemez szárnyas ajtók, mázolva. 
 

Padló burkolat: 
 

Meglévő padlóburkolatok elbontandók aljzatukkal együtt, új úsztatott 
esztrichen laminált parketta és gres lap burkolatok készülnek 
 

 
Külső felületképzés: Kitűnő páraáteresztéssel rendelkező, ásványi kötőanyagú, 

feldolgozásra kész homlokzati vékonyvakolat 
 

Belső felületképzés: Meglévő falfestések és csempeborítás eltávolítandó, helyette 2 
rtg. diszperziós falfestés, valamint a vizes helyiségekben 
mázas kerámiacsempe borítás készül. 
 

Bádogosszerkezetek: Új ereszcsatorna készül horganyzott acéllemezből. 
 
A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi megoldások, az energetikai követelmények 
teljesítésének módja: Csatolt szakági dokumentációk szerint történik. 
 

 
9. A KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK AKADÁLYMENTESÍTÉSE: 

 
Épület és környezete nem lesz akadálymentesítve. 

 
10. BETERVEZETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ TELJESÍTMÉNY-JELLEMZŐ 

MEGHATÁROZÁSA: 
 
A rétegrendi kimutatásban szereplő, forgalomben lévő építőipari termékek és termékrendszerek pontos 
megnevezése által vannak meghatározva a teljesítmény-jellemzők. Építtetői vagy kivitelezői igény esetén a 
termékek kiválthatók legalább azonos teljesítmény-jellemzőjű termékekre, tervezői konzultáció keretében. 
 
11. AZ ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS MEGOLDÁSÁNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA: 
 
Fűtés és melegvíz előállítás hőszivattyú üzemű lesz, a sütő és főzőlapok elektromos üzeműek lesznek. 
Földgáz közmű nem lesz igénybe véve. 
Meglévő központi fűtésű kémény elbontandó. Meglévő, használaton kívüli kéménypillérek visszabontandók. 
 

 
12. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK, MUNKAFELTÉTELEK: 
 
Munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezéssel meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, 
segédeszközök felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmasak, ép állapotúak-e, s gondoskodni kell 
az esetleges hiányosságok megszüntetéséről. Hibás, vagy nem megfelelő szerszámmal dolgozni vagy 
dolgoztatni nem szabad. 
Az elektromos gépek üzemetetéséhez szabályos csatlakozó helyeket kell biztosítani. 
A szükséges anyagoknak, munkaeszközöknek gépeknek védőeszközöknek a helyszínen rendelkezésre kell 
állniuk. 
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A munka csak a közvetlenül irányító felelős vezető felügyelete mellett végezhető. 
A munkát közvetlenül irányító felelős vezetőnek naponta legalább egy esetben a teljes munkahelyet 
ellenőriznie kell.  
 
13. BONTÁS MENETE 
 
Bontást megelőző tevékenységek: 
kivitelezést csak olyan vállalkozó végezheti el, aki a bontandó épülettel azonos szerkezetű és méretű épület 
építésére jogosult. A bontási munka a munkaterület átvételével kezdődik. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A bontási munka területét legalább 2 m magas kerítéssel kell körülvenni, és a bevezető utat 
figyelmeztető táblával kell ellátni. A bontási hely területén az épület határvonalától mért, az épületmagasság 
1/5-ének megfelelő, de minimum 6 m szélességű vízszintes körzetet veszélyzónának kell tekinteni. 
Ettől kezdve a kivitelező felel mindenért, ami a munkaterületen történik. Az építésvezetőnek munkanaplót 
kell vezetnie minden nap.  
A bontásból származó anyagok tárolására depóinát kell létesíteni. Amíg a bontásra kerülő építmény nincs 
kiürítve, a bontást megkezdeni nem szabad kivéve, ha az épület biztonságosan szakaszolható. 
 
A közművek kiiktatásának ellenőrzését a munkavédelmi naplóba kell rögzíteni. Ideiglenes vízvéteki helyet, 2-
3 fázisú felvonulási szekrény csatlakozását biztosítani kell. Gondoskodni kell az épületre kerülő csapadékvíz 
elvezetéséről. 
A környezet védelmét biztosítani kell a munka során.  
 
Nyílászárók bontása: 
A nyílászárókat úgy kell leemelni, hogy az üveg és a szerkezet ne sérüljön. A keretekből az üvegeket el kell 
távolítani, abban repedt üvegek, töltött üvegmaradványok nem maradhatnak. A dolgozók kötelesek 
védőszemüveget, és védőkesztyűt használni. A munka területében 5 m-en belül tartózkodni, közlekedni tilos. 
A keretek nélküli üveget csak függőleges állapotban szabad szállítani, tárolni. Nagyobb üvegtáblákhoz 
üvegládát, vagy támasztó keretet kell használni. A nyílászárókat a befoglaló falazat bontását megelőzően 
kell kibontani. A nyílászáró kiszabadítása a körülvevő falazatok, áthidalók kisebb-nagyobb méretű 
sérülésével jár, így a sérült boltvállakat, áthidalókat feltétlenül meg kell támasztani, eldőlés, lezuhanás ellen. 
Ideiglenes megtámasztásról kell gondoskodni, a laza vakolatrészeket el kell távolítani. 
 
Burkolatok bontása: 
Faburkolat bontásánál először szögteleníteni kell. A kibontott elem rossz munkafogása, vagy rejtett repedés 
miatt a kézben eltörhet, és kisebb darabok, töredékek lehullása is súlyos balesetet okozhat. Mozaiklap és 
csempe falburkolatok bontásánál az előzőekhez hasonló módon szükséges eljárni. Nagyméretű burkolólap 
bontását az építéssel ellentétes módon kell végezni. 
 
Válaszfalak bontása: 
A válaszfalak bontásakor egyoldali állvány építése szükséges. A válaszfalak döntéssel való bontása tilos. A 
válaszfal az ékelés kibontása után merevségének nagy részét elveszíti, ezért az állvány, illetve a bontási 
oldal irányából ledőlés ellen ki kell támasztani. A válaszfalak bontása elemről elemre történik, majd az 
elemeket letisztítva a kijelölt helyen kell tárolni. 
 
Magastető bontása: 
A tetőcserép leszedése kézi erővel történik, folyamatos leadogatással a födémre. Onnan folyamatosan, zárt 
csúszdába rakva juttatják le a talajszintre. A tetőfedés anyaga nem terhelheti túl a födémet. Ennek 
megfelelően kell tárolni, illetve elszállítani. Tárolás kötegekben. A cserép leszedését a legmagasabb helyen 
kell elkezdeni, pár sor leszedése után pedig a másik oldalon is kezdeni kell a bontást a stabilitás megőrzése 
érdekében. Párhuzamosan kell haladni. A tetőtérben levő falazatokat, (kémények) a tetőszerkezettel 
egyidejűleg kell bontani. 
Bádogos szerkezetek bontása: 
Lehetőleg a kapcsoló szerkezetek megsértése nélkül. A lebontott szerkezeteket fajta, minőség szerint 
csoportosítjuk. 
Ácsszerkezetek bontása: 
Ügyelni kell arra, hogy a kibontás után megmaradó szerkezeti egységek stabilak és merevek legyenek. Ha 
ez nem lehetséges, ideiglenesen stabillá kell tenni. A lécezés, köztes szelemenek, mellékállások, fő 
szaruállások bontásánál előzetesen kitámasztást kell készíteni. A kitámasztás csak szilárd, teherbíró 
épületszerkezeti részhez történhet. Mivel a tetőszerkezet statikai állapota megfelelő, a szarupárokat a 
felállítással azonos módon egy darabban, fokozott óvatossággal, többször ismételt, magasabb-alacsonyabb 
aláfogással kell leengedni a födémszerkezetre, ügyelve arra, hogy a födémszerkezet az átlagosnál nagyobb 
rezgést és megterhelést ne szenvedjen. A födémre leengedett szarupárokat szét kell szerelni, a 
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szegezéseket és csavarokat eltávolítani. A padlásszintről csúszdán eresztjük le a kisebb fa részeket 
(lécezés, félbevágott szarufák). A hosszabb gerendákat, szelemeneket daru segítségével emeljük le. 
A kibontott faanyagot tárolás előtt fertőtleníteni kell, majd a tároló helyen eldőlésmentesen méret szerint 
rendezve össze kell rakni. Az elgombásodott faanyagot el kell égetni lehetőleg a helyszínen, majd min. 1m 
mélyen a hamut el kell ásni. A szerszámokat fertőtleníteni kell.  A gerendák együttes szállításánál a 
gerendákat ácskapcsokkal és kötéllel össze kell erősíteni. 
 
A munkakezdés előtt a kijelölt vezetőnek szemrevételezni kell, hogy a védőeszközök ép állapotúak-e. 
 
14. AZBESZTTARTALMÚ ANYAGOK: 
 
A meglévő, mintegy 400 m2 tetőfelületen az azbeszt-cement anyagú franciapala fedés elbontandó, 
elszállítandó a kijelölt veszélíes hulladék tároló helyre. Az azbeszttartalmú anyagok kezelésére vonatkozó 
munkavédelmi előírások betartandók. 
 
15. MUNKAVÉDELEM, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
 
A tárgyi építőipari munkákra vonatkozóan a munkavédelmi előírások betartása szükséges. A dolgozók 
munkavédelmi oktatását a munkavégzés előtt meg kell tartani, illetve tartatni, mely ki kell, hogy terjedjen az 
építési munkák körülményeiből adódó balesetveszélyre is. 
Biztosítani kell: 
az ivóvizet 
szociális helyiségek 
étkezésre alkalmas helyiségek 
elsősegélynyújtó felszerelés 
+4 °C hőmérséklet alatt védőitalt, hideg elleni ruházatot. 
A munkaterületen felvonulási épületet kell létesíteni. A felvonulási épületben biztosítani kell fürdő, étkező, 
öltöző helyiségeket a munkások részére. 
A munka megkezdése előtt az építésvezető köteles a munkaterületet munkavédelmi szempontból 
megvizsgálni és az esetleges hiányosságokat, megszüntetni. A munka megkezdésére csak akkor adhat 
engedélyt, ha a biztonságos munkavégzés feltételei adottak. 
A szerszámok hibátlanságát megkezdés előtt ellenőrizni kell, és a meghibásodott szerszámokat, ki kell 
cserélni. A hibátlan szerszámok biztosításáért az építésvezető a felelős. Ha a természetes megvilágítás nem 
elegendő, mesterségesről kell gondoskodni. Egy épületrésznél egy időben csak egyféle technológia 
alkalmazható, és csak egy szinten végezhető bontás. 
 
Különböző munkanemek során a vonatkozó előírásokat be kell tartani. A munkaterületen a bontási törmelék 
szemét eltávolításáról azonnal gondoskodni kell. Bármilyen rendellenesség észlelésekor a munkák 
leállítandók. 
 
16. ÁSVÁNYI NYERSANYAG KITERMELÉS 
 
Az építés során nem történik ásványi nyersanyag kitermelés. 
Kitermelt talaj mennyisége: kb 1 m3.  
 
 
17. A TERVEZETT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ ELŐÍRT ÉS AZ ÉPÍTMÉNY 

RENDELTETÉSSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ SZÜKSÉGES 
KÖZMŰVESÍTETTSÉG, A KÖZMŰVESÍTÉS MEGOLDÁSA: 

 
A telken meglévő épület már csatlakoztatva van elektromos áram, gáz, ivóvíz, szennyvízcsatorna 
közművekhez. 
 
VILLAMOS ENERGIA ELLÁTÁS 
A szolgáltató tájékoztatója szerint az ingatlan ellátható villamos energiával.  
 Ismertetés az épületvillamos fejezetben 
 
GÁZELLÁTÁS 
Földgáz ellátást nem igényel az épület az energetikai korszerűsítés után. 
 
VÍZELLÁTÁS 
A tervezett bővítés/átalakítás után az épület a meglévő közmű csatlakozási pontokról továbbra is ellátható. 
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Ismertetés az épületgépészeti fejezetben. 
 
 
18. AZ ÉPÍTMÉNY TERVEZÉSEKOR ALKALMAZOTT MŰSZAKI MEGOLDÁSNAK AZ 

OTÉK 50. § (3) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOT KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ 
MEGFELELŐSÉGE: 
 

(3)  Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint: 
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 
b) a tűzbiztonság, 
c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 
d) a biztonságos használat és akadálymentesség, 
e) a zaj és rezgés elleni védelem, 
f) az energiatakarékosság és hővédelem, 
g) az élet- és vagyonvédelem 
h) a természeti erőforrások fenntartható használata 
alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
 
(3a)  Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy 
más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító megoldással lehet teljesíteni.  
Az építmény úgy van megtervezve, hogy – a tervezési programban meghatározott típusú – megújuló 
energiaforrás berendezésének beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős 
mértékű megbontása nélkül biztosított. 
 
19. SZAKHATÓSÁGI EGYEZTETÉSEK 
 
Előzetes szakhatósági egyeztetésre nem került sor. 
Az 531/2017. Kormányrendelet alapján az épülettel kapcsolatban szakhatóságként nem kell megkeresni a 
tűzvédelmi hatóságot, tűzszakasz alapterület kisebb, mint 1000 m2 
 
20. MEGJEGYZÉSEK       
 
Az épület megvalósítása során az építésszerelés technológiai és munkavédelmi előírásait be kell tartani. A 
tervtől eltérni csak a tervező, beruházó és műszaki ellenőr beleegyezésével, építési engedély köteles 
változtatások esetén az I. fokú építési hatóság írásos engedélyével lehet. 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2024. május 2. 

Lőrincz Ferenc Lőrinc 
okl. építészmérnök, vezető tervező 

É1-14-0270 
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