

## **Költségvetés**

Viaszvesztéses bronzöntés, cizellálás, szerelvényezés, patinázás, elhelyezés

3.750.000 + áfa      bruttó      4.762.500 - kivitelező ajánlata szerint

Alapozás, környezet alakítás

187.000 + áfa      bruttó      237.490-Ft

összesen      4.999.990-Ft

Határidők:

### **Tervezés**

2013 február 22.

### **Alapozás**

2013 március 22.

### **Elhelyezés**

**2013. május 24.**