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1.)  Előzmények 
 
Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából készítettük el a Budaörs, 
Kisfaludy utca (Szabadság út- Csap utca  között) DN 300 ac. szennyvízcsatorna 
felújításának kiviteli tervét. 
Az érintett tervezési területen az alaptérkép, az Önkormányzat adatszolgáltatása és a 2013. 
július hónapban végzett felmérésünk alapján készült. 
A szennyvízcsatornát az útépítési tervhez (tervező: MIKROLINE Kft., tervszám: 
ML.251/01/2012) kapcsolódóan terveztük meg. Valamint figyelembe vettük az úttervvel 
egyesítve tervezett csapadékvíz elvezető csatornát is (tervező: TRIAUT Kft.). A 
csatornarekonstrukciós tervünkhöz forgalomtechnikai terv nem készült, mert az az útfelújítási 
terv része. 
 
A tervezés megkezdése előtt egyeztettünk a TÖRSVÍZ Csatornamű Kft.- nél ( Komarek 
József úrral), az üzemeltetői igényekről. A meglevő csatorna áttervezését az üzemeltető 
nyilatkozata szerint az alábbiak figyelembevételével végeztük el: 
           Az áttervezésre kerülő csatorna nyomvonala-lehetőség szerint-a közút félszélességének  
tengelyébe kerüljön(tekintettel a gépkocsi forgalomra). 
 

• Csatorna átmérőket felül kell vizsgálni (a hidraulikai számításokat l. műszaki 
leírásban) 

• Csatorna tervezett anyaga tömör és homogén falszerkezetű KG-PVC cső SN 8-as 
• Tisztítóaknák távolsága max. 50 m 
• A csatorna lejtése minimum 5 ‰, maximum 100 ‰ (esetleg 120 ‰). 
• A szennyvíz bekötéseket kérik aknára kötni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a 

csatornára merőlegesen, T idommal történjen a bekötővezeték csatlakozása. 
• A tisztítóaknára kötés 10-15 cm-rel a ff. felett történjen 
• Tisztítóakna elemek anyaga S54 cement, vízzáróan összerakva, belül vízzáró 

kikenéssel. Amennyiben szükséges az aknákat lehetőség szerint kívülről is szigetelni 
kell. Az aknák szerkezete előregyártott legyen. 

• Árok alatti keresztezésnél 1-1 m túlnyúlással acél védőcsövet kell elhelyezni, hézagot 
kiinjektálva. 

• A telken belüli tisztítóakna kerítéstől ne legyen lényegesen több mint 1,0 m-re, mert ez 
esetben a telken egy 200-as műanyag tisztítót kell elhelyezni. 

• 75 cm bukásmagasság felett ejtőcsöves bukóaknát kell elhelyezni. 
• Az aknák Ø 80 átmérőjűek legyenek Ø 60 fedlappal. 
• A csatorna fedlap öntvényfedlap legyen, pántos (HIDROTEC vagy PURATOR) 

 DN 400 
• Nagy forgalmú utcákban felmerülhet önszintező fedlap alkalmazása 
• Az aknákban acélhágcsókat kell elhelyezni Ø 22-24 köracélból. 
• Aknára kötéseknél figyelni kell a folyásirányra. Amennyiben nem oldható meg 

másként, folyásiránnyal szemben történő rákötésnél min. 30 cm bukást kell 
biztosítani. 

• Az új gerincvezeték lehetőség szerinti mélyebbre helyezése (a házibekötések  és a 
közműkeresztezések valamint az üzemeltetés és az építés egyidejűsége miatt)  
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A meglévő közműveket az Önkormányzat adatszolgáltatása, illetve az illetékes közművektől 
beszerzett adatok alapján ábrázoltuk. Tekintettel a nyilvántartások hiányosságaira az adatokért 
szavatosságot vállalni nem lehet.  
A helyszínrajzon jelölt, meglévő keresztező közművek (elektromos, és telefonkábel, 
gázvezeték, vízvezeték, egyéb...) pontos nyomvonalát a kivitelezés megkezdése előtt 
kutatóárkokkal, kizárólag kézi földmunkával és az illetékes üzemeltető cég, tulajdonos 
képviselőjének jelenlétében szabad feltárni és az eredeti állapotba visszaállítani. 
 
2.)  Tervezett műszaki megoldás leírása 
2.1   Hidraulikai adatok 
        Kisfaludy utcai vezeték terhelése: 
        A Kisfaludy utcai csatornára-egy 2012-ben készített térségi tanulmányterv alapján-
további terhelés várható, a Budaörs reptéri átemelő tehermentesítése érdekében. Ezért javasolt 
egy átkötés létesítése –a Kisfaludy utcai csatorna tehermentesítése miatt-a Csap utcai 
vezetékre (l.29 sz. aknára való csatlakozást).  
A Kisfaludy utcai csatorna vízgyűjtő területei: 
                       Máriavölgyi utcai csatorna, 
                       Budakeszi utcai csatorna, 
                       Frankhegyi terület. 
Az előzőekben felsorolt utcák szennyvíz terhelése: 9,33l/s(a fenti tanulmány szerint) 
A Kisfaludy utca jelenlegi D 300 és a Csap utca D 200 átmérőjű vezetékei a jelenlegi (nincs 
számottevő terhelési változás) és a jövőbeni igényt is kielégítik (l. mellékleti levelet és 
emlékeztetőt). 
 
2.2   Nyomvonal kialakítás 
 
Az új gerinccsatorna a nyomvonal túlnyomó részében az út tengelyében halad, kivétel azokon 
a helyeken ahol ezt a meglevő közművek helyzete ezt nem tette lehetővé.  
A tisztítóaknákat (tekintettel a házibekötések elhelyezkedésére) közel helyeztük el a régi 
tisztítóaknák helyéhez,a ráköthetőség miatt. 
A mélységi vezetésnél a meglévő csatorna, jellemző mélységét megtartottuk, hogy a 
közműkeresztezések és bekötések rácsatlakozása ne ütközzön akadályba, de némi korrekciót 
alkalmaztunk a lejtések és az aknákban bekövetkező bukómagasságok tekintetében, hogy 
ezek az értékek a megkívánt tartományban maradjanak. Némely helyeken, ahol a magassági 
helyzet lehetővé tette mélyebbre terveztük a gerinccsatornát. 
Tervezési feladat volt az ún. bajuszcsatornák megszüntetése. A tervezési szakaszon a meglevő  
ingatlanok mind rákötésre kerültek a csatornára. Új bekötés létesítésére is szükség volt. A 
végleges házibekötés számot az Üzemeltetővel közösen kell kialakítani (üres telkek rákötése). 
 A meglévő bekötések szintén közel azonos nyomvonalon kerülnek kiváltásra, a telekhatártól 
1 méterre, a telken belül lévő tisztítónyílástól vagy a ház előtt új tisztítóakna létesítésével. A 
bekötések induló és érkező szintjei nem ismertek, ezért amennyiben a kivitelezés során a 
tisztítóaknába való bekötésüknél nincs min. 15 cm (folyásiránnyal szembeni bekötésnél min. 
30 cm) bukás, akkor az új bekötővezetéket az eredetitől eltérő lejtéssel (10 – 150 ‰), vagy 
mélységben kell fektetni, figyelembe véve a keresztezendő közművek elhelyezkedését.   
A fentiekben leírt megoldással kerülhető el leginkább a meglévő egyéb közművekkel való 
ütközés. 
A csatorna rekonstrukció során is biztosítani kell az utcában a szennyvízelvezetést. 
Ennek érdekében az egy ütemben átépítésre kerülő csatorna vezeték és tisztító aknák 
mennyiségét kivitelezőnek úgy kell meghatároznia, hogy annak elvégzése egy nap alatt 
elvégezhető legyen. Ezért szükségessé válhat ezen idő alatt lefolyó szennyvíz átemelése, az 
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építési szakasz elején lévő aknából történő továbbfolyás elzárásával, és benne szennyvíz 
búvárszivattyú elhelyezésével, valamint az építési szakasz végső aknájáig történő felszíni, 
ideiglenes nyomóvezeték elhelyezésével.  
 
3.) Tervezett szennyvízcsatorna  
3.1 Befogadó, rákötések 
 A tervezett csatorna befogadója a Szabadság úti 30 cm átmérőjű gravitációs csatorna 
 M jelű meglevő aknája. 
A Kisfaludy  utcai(D 300KGPVC) gerinccsatornára kötnek a: 
        Kőláb utca, Kőfejtő utca a Kálvária utca és a Kőhíd utca,Csap utcai csatorna vezetékek. 
A rekonstrukció során a becsatlakozó utcák vezetékeit az első aknáig kell felújítani (akna 
nélkül). Kivételt képez a Kálvária utca, itt a teljes hossz felújításra kerül, aknákkal együtt.  
Feladatunkat képezte még a Csap utcánál levő végakna és a Kisfaludy utcai vezeték 
összekötése. Ez az összekötést a 29 sz. aknánál kell kiépíteni. Az akna fenékkialakítását az 
Üzemeltetővel közösen javasoljuk véglegesíteni.  
A csatornába kizárólag házi jellegű szennyvizek vezethetők. Tűz-és robbanásveszélyes 
folyadékok nem kerülhetnek a csatornába. 
 
3.2 Tervezett csatorna és házibekötések 
A tervezett gerinccsatorna adatai: 
- átmérője: D 300 
- anyaga: KG-PVC SN8 
- hossza: 440,20 fm 
- lejtése: 10,0-35,20 ‰ 
 
A tervezett szennyvízcsatornán, előregyártott beton elemekből készülő  
tisztítóaknák száma:   29 db 
Mélységük: 2,01 - 3,55 m 
A Szabadság úti befogadó akna (M jelű) nem kerül átépítésre, csak a régivel azonos helyen 
becsatlakozó új vezeték faláttörésénél kell vízzáró helyreállítást elvégezni.  
 
A csatornán összesen 60 db házi bekötés készül. 
 
A tervezett házi bekötések adatai: 
- átmérőjük: D 160 
- anyaguk: KG-PVC SN8 
- teljes hosszuk: 447,20 fm 
- lejtésük: az eredetivel megegyező, de 10 – 150 ‰ között legyen 
 
A Kisfaludy utcában a házibekötések egy alapvezetékre vannak felfűzve(ún .bajuszcsatornára) 
és ez a vezeték köt  aknára. Az új bekötéseket - lehetőség szerint- rákötöttük az új aknára ,de 
néhányat csőre is kötöttünk. 
A bekötések magassági és mélységi adatai –a szövevényes helyzet miatt FELTÁRÁS-t 
igényelnek. A feltárás után az Üzemeltetővel egyeztetve kerül kialakításra a végleges 
megoldás. 
Azokon a helyeken, ahol a régi vezeték helyén épül meg az új csatorna a megszűnő 
gerincvezetéket (összes építményével együtt) ki kell venni a földből. Egyéb helyeken a 
megszűnő vezeték megszüntetésének módjáról az Önkormányzat később intézkedik. 
A csatorna megépítése  az Üzemeltetői szakvélemény figyelembevételével történhet! 
(l. a mellékleti k-41/2/2014.Tv.szakvéleményt) 
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Rákötések 
Kőhíd utca: 
Az utcában a vezetéket az első aknáig kell átépíteni, az akna nem kerül átépítésre. 
                - átmérő:   D 200 
                - anyaguk: KG-PVC SN8 
                - hosszuk:  20,40 fm 
                - lejtésük:  26,00‰ 
Kálvária utca: 
Az utcában a vezetéket a végaknáig kell átépíteni, az aknák is átépítésre kerülnek. 
                - átmérő:   D 200 
                - anyaguk: KG-PVC SN8 
                - hosszuk:  47,70 fm 
                - lejtésük:  20,00‰ 
aknák száma:2 db 
házibekötések száma: 2 db, hossza:11,20 fm 
 
Kőfejtő utca: 
Az utcában a vezetéket az első aknáig kell átépíteni, az akna nem kerül átépítésre. 
                - átmérő:   D 200 
                - anyaguk: KG-PVC SN8 
                - hosszuk:  25,70 fm 
                - lejtésük:  32,60‰ 
Kőláb utca: 
Az utcában a vezetéket az első aknáig kell átépíteni, az akna nem kerül átépítésre. 
                - átmérő:   D 200 
                - anyaguk: KG-PVC SN8 
                - hosszuk:  24,60 fm 
                - lejtésük:  34,50‰ 
Csap utcai összekötés: 
Az utcában a vezetéket az első aknáig kell átépíteni, az akna nem kerül átépítésre. 
                - átmérő:   D 200 
                - anyaguk: KG-PVC SN8 
                - hosszuk:  39,50 fm 
                - lejtésük:  6,07‰ 
Aknák száma:1 db 
Alkalmazott bekötések: 
 
A gerinccsatornára való csatlakozás esetében három különböző típusú bekötés fordulhat elő, 
melyek attól függően alkalmazandók, hogy tisztítóaknába vagy vezetékre csatlakozunk. 
Amennyiben a lakóingatlan gravitációs csatlakozással beköthető, a telken belül kerítéstől 1,0 
m-re tisztítóidom kerül elhelyezés. A gravitációs bekötés csatlakozása a gerincvezetékre 
merőlegesen T-idommal történik. A rákötés helyén megerősített csőbeágyazás alkalmazandó. 
(Csőre kötés:5 db) 
Árok  keresztezések: 
Azokon a helyeken ahol a tervezett szennyvízcsatorna árkot keresztez a csövet védőcsőbe kell 
tenni(l. Csap utcai keresztezés -  SZV-5 sz. részlettervet)  
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Vízzárósági vizsgálat 
 
A lefektetett csővezetékek vízzárósági vizsgálata nyitott munkaárok mellett az  
MSZ 10-311-86 előírása alapján történjen.  
A belső víznyomással végzett vizsgálathoz a csatornát szivárgásmentesen kell lezárni, majd 
vízzel feltöltve 2 órán át 0,2 MPa nyomás alatt tartani. Ezt követően 15 perc alatt a 
ténylegesen elfolyó vízmennyiséget mérni kell, melynek mennyiségét az alábbiak szerint 
számítjuk ki.  
 

v = a d l + 1,3 n 
 

v = a számított szivárgó vízmennyisége (l) 
a = a csatorna anyagától függő állandó 
d = a csatorna belső ármérője (cm) 
l = a vizsgált csatorna hossza (m) 
n = a vizsgált szakasz aknáinak darabszáma 

 
A sikeres vízzárósági vizsgálatot követheti az ágyazati réteg visszatöltése (ld. munkaárok  
mintakeresztszelvények).  
 
A közművek közterületen való egymástól való távolságát az MSZ 74 87-2/82 sz. előírás 
szabályozza.  
A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonalát az SZV-2/1,2/2 jelű helyszínrajzok, 
magassági vonalvezetését az SZV-3/1 ,3/2 jelű hossz-szelvények tartalmazzák. 
 
 
Alkalmazott aknák: 
 
Az aknák előregyártott beton elemekből épülnek, S54 cement anyaggal, vízzáróan összerakva, 
belül vízzáró kikenéssel. Az egyenletes fektetés érdekében az akna fenékelem alá 10-15 cm 
tömörített kavicságyazatot kell készíteni. A felmenő falszerkezet függőleges helyzetének 
biztosítása érdekében az alapozási sík tűrése ± 5 mm lehet! 
 
Az aknák belső átmérője Ø 800 mm(Üzemeltetői igény).  
A fenékelemek beépített csatlakozó idommal készülnek.  
Az egyedi becsatlakozások (bukóakna) kialakítása esetében az aknagyűrű elemen kell a 
csővezeték csatlakozását vízzáróan kialakítani. Az aknakamra C30-37-XA2-XV2(H)-32-KK-MSZ 
4798-1:2004 betonból készül. Az előregyártott elemekből készülő felmenőrészt AGY 80 
aknagyűrűkből, és FSZ 80/62,5 felsőszűkítőből kell összeállítani.  
 
Az akna fenékelemre a további elemek csaphornyos illesztéssel csatlakoznak. A tömítő anyag 
vízzáró cementhabarcs. Ebben az esetben a betonelemeket illesztés előtt nedvesíteni kell. A 
cementhabarcs HVZ110-es. 
Bukóakna alkalmazása 75 cm-es bukásig lehetséges, e felett a bukást ejtőcsővel kell 
megoldani.  
Amennyiben a talajmechanikai adottságok (mértékadó talajvízszint) indokolják, az aknákat 
lehetőség szerint kívülről is szigetelni kell az infiltráció csökkentése érdekében. 
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Az aknákban acélhágcsókat kell elhelyezni Ø 22-24 köracélból. A fokokat egyenletes 
távolágban, 35 cm-es kiosztással kell elhelyezni, amennyiben az előre gyártott betonelemek 
illesztéseibe nem ütközik.  
Azokon a helyeken ahol a meglevő házibekötések aknái megmaradnak és a bajuszcsatorna 
viszont megszűnik,a felhagyott csatornacső nyílásait el kell falazni. 
 
Fedlapok: 
 
Az aknák lefedésére MSZ EN 124 D köralakú öntöttvas aknafedlap és keret alkalmazandó. 
A pántos, öntöttvas aknafedlapok szintbehelyezését előregyártott szintbehelyező elemekkel 
kell elvégezni. Az akna és fedlap teljes szerkezetének egyenszilárságú rendszert kell alkotnia 
az adott útszakasz terhelési osztályának megfelelő teherbírással, mely jelen esetben D400-as. 
A felbetonozással történő szintbehelyezés nem megengedett, kivéve a nagy lejtésű 
útszakaszokon készülő monolit fedlap befoglaló szerkezeteket. A szűkítő peremét megvésni 
nem lehet. Szilárd burkolat és fedlap szintkülönbsége közterületen építés közben a 
pályaszinthez képest max. +10 mm/-0 mm, új út és csatorna esetében + 5 mm/-0 mm lehet. 
 
Tekintettel arra,hogy a rekonstrukció során az út burkolata is felújításra kerül,a tisztítóaknák 
fedlap magasságait az ÚTTERV-vel összhangban kall kialakítani A Kisfaludy  utcában a 
jelenlegi nyíltárkos csapadékvíz elvezetési rendszert  zárt rendszer váltja fel ,ezért  
az új csapadékcsatorna rendszerrel is összhangban kell megépíteni az új szennyvízcsatornát. 
 
 
4.) Biztonsági és egészségvédelmi fejezet 
 
A csatornázás tervezett módját a befogadó adottságai, domborzati viszonyai, 
településfejlesztési és beépítési szempontok, valamint a műszaki és gazdaságossági 
számítások határozták meg. 

- A csatornahálózatot úgy kell megvalósítani és üzemeltetni, hogy a szennyvíz a 
rothadási állapot elérése előtt a tisztító berendezéshez jusson. A vezeték szellőzéséről 
gondoskodni kell (Hosszabb távvezetékeknél kompresszoros vezeték leürítés vagy 
vegyszeres szennyvízkezelés alkalmazása szükséges.) 

- A csatornát, a vezetéket és műtárgyaikat úgy kell kialakítani, hogy bennünk pangó víz 
vagy iszap lerakódás ne keletkezzék. 

- Ha a zárt csatorna öntisztulása nem biztosított, akkor a csatornát rendszeresen 
tisztítani kell. 

- A zárt csatorna szelvény- és irányváltozásainál, továbbá az üzemeltető által előírt 
távolságokban ellenőrző és tisztítóaknák (tisztítószemek) épülnek. 

- A tisztítóaknák (tisztítószemek) közötti zárt gravitációs csatornaszakasz egyenletes 
lejtésű, nem mászható szelvény esetében egyenes vonalvezetésű és változatlan 
szelvényű legyen.   

- Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornát  védeni kell a talajból beszivárgó víztől. 
A szennyvíz kiszivárgását a csatornából meg kell akadályozni. 

- Csapadékvizet elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába bevezetni nem szabad. 
- Szennyvízcsatornába csak a vonatkozó jogszabályban előírt minőségű szennyvizet – 

szükség esetén előtisztítva – bevezetni. 
- A csatorna karbantartási, javítási vagy átépítési munkái alatt a szennyvíz 

továbbvezetéséről gondoskodni kell. 
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ÁLTALÁNOS, AZ ÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 
Általános előírások: 
  

• Az építőipari kivitelezési munkák szervezésére és irányítására az egészséges és 
biztonságos munkavégzés érdekében, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is 
felelős személyt a munkáltató, illetve az általa megbízott építésvezető jelöli ki. 

  
• Az építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy 
- az építési munka sajátosságának 
- a változó építési körülményeknek és állapotnak 
- az időjárási követelményeknek 
- a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan megvalósuljanak az 

egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei. 
  

• A munkálatok irányítását és ellenőrzését csak olyan vezető láthatja el, aki a 
munkavégzésnek megfelelő munkavédelmi vizsgát tett, az előírt rendeleteket-
szabályokat ismeri, betartja és betartatja. 

  
• A munka kivitelezésénél minden dolgozónak rendelkeznie kell az előírt 

munkavédelmi oktatással és vizsgával, tesztlapos beszámolással. 
  

• Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több dolgozó végez, a biztonságos 
munkavégzés érdekében az egyik dolgozót mefg kell bízni a munka irányításával és 
ezt írásban a többiek tudomására kell hozni. 

  
• Termelőeszközt, védőeszközt, védőruházatot a szabályokban előírt mennyiségben és 

minőségben kell biztosítani, hogy a dolgozó munkáját biztonságosan, egészségi 
ártalom nélkül végezhesse, illetőleg másokat ne veszélyeztessen. 

  
• A munkák elvégzésére kiadott megbízásoknak tartalmazniuk kell a biztonságos 

munkavégzés irányításával, ellenőrzésével és felügyeletével kapcsolatos feladatokat is. 
  

• A munkaterületet kerítéssel, korláttal körül kell határolni, az építés idejére veszélyes 
területnek kell nyilvánítani és idegenek belépését MSZ 17066 szerinti táblákkal is meg 
kell akadályozni. 

 
- Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, munkaeszközöket és 

más berendezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, 
lehorgonyozni, kialakítani, hogy a fellépő terhelés elviselésére illetve átadására 
alkalmas legyen. 

- Építményt és részeit csak annak megszilárdulása a szükséges kötések kialakulása és 
ezekről történt meggyőződés után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy 
segédszerkezet elhelyezésére felhasználni. 

- Építési munkagödrök, árkok falait – a talajállékonyságot figyelembe véve úgy kell 
kitámasztani, rézsűzni vagy más megoldással biztosítani, hogy az építkezés 
valamennyi szakaszában biztosan megőrizze állékonyságát.  

- Segédszerkezetek állványok továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és 
teherbíró képességét rendszeresen ellenőrizni kell. 
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- Építési kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet 
munkát, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer 
befolyása alatt nem áll. 

- Valamennyi építés kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, 
illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni.  

 
IRÁNYÍTÁS 
 

- Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel 
rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások 
megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad végezni. Az irányító 
személyt a munkáltató, illetve az általa megbízott építésvezető jelöli ki. A kijelölés 
hiányában a munkáltató személyesen köteles a szükséges az egészséges és biztonságos 
munkavégzést érintő – irányítási, intézkedési feladatokat megvalósítani. 

- A munka irányítására olyan személyt kell kijelölni, aki megfelelő gyakorlati 
ismeretekkel rendelkezik, a szükséges tapasztalatok birtokában van és képes a munkák 
olyan megszervezésére és irányítására, hogy az ott dolgozókat veszély ártalom illetve 
munkabaleset ne érje. 

- Az irányító személyt fel kell készíteni arra, hogy az irányítási feladatok ellátásához 
szükséges munkavédelmi előírásokat megismerje és ezeket megfelelően alkalmazni 
tudja. 

- Az irányító személy köteles a - munkavégzés ideje alatt - a munkahelyen tartózkodni. 
Amennyiben munkahelyét elhagyja kijelöli azt a személyt aki a távollétében a munka 
irányítását végzi, illetve a biztonság érdekében szükséges intézkedéseket megteszi, 
valamint a kijelölést többiek tudomására hozza.  

- Ha különböző munkáltatók egyidejűleg végeznek munkát, akkor minden munkáltató 
külön-külön bízza meg az irányító személyt. Együttműködésüket jogszabályban 
rögzítettek szerint kell megvalósítani. 

- Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során 
valamennyi leesés elleni védelem elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat 
vagy egyéb létesítéseket a munkavállalók önhatalmúlag ne változtassák meg a 
szükséges egyéni védőeszközöket az érintett személyek viseljék és alkalmazzák. 
Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy a munkaidő lejárt, 
az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüggő 
ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, 
vagy pedig azonos értékű más védőintézkedés megvalósuljon. 

- Az irányító kötelessége a szükséges intézkedések megtétele a munkavállalókat 
fenyegető veszély és/vagy ártalom megszüntetésére, ha ez nem lehetséges, a 
munkavégzés leállítása és a veszély körzetéből az érintett személyek eltávolítása. 

- Az irányító személy gondoskodik arról, hogy az építkezés területe úgy körül legyen 
kerítve, illetve határolva, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. Illetéktelen 
személy bejutása esetén annak eltávolítására azonnal intézkednie kell. 

- Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy a használt 
munkaeszköz, berendezés vagy segédszerkezet, - az alkalmazott technológia, vagy – a 
felhasznált anyag veszélyforrást jelent, köteles ezt azonnal jelenteni, a munka 
irányítójának és intézkedését kérni. 
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A MUNKAVÁLLALÓ ALKALMASSÁGA  
 

- Építés kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik 
az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint alkalmasak a munkavégzésre. 

- Egyedül munkát csak olyan személy végezhet, akit erre felkészítettek, és 
alkalmasságáról a munkáltató meggyőződött.  

- Járművet, munkagépet vagy egyéb segédeszközt csak az a személy vezethet, illetve 
kezelhet, aki megfelel a külön jogszabályban előírt feltételeknek. 

 
MUNKAHELYEK ÉS KÖZLEKEDÉSI UTAK  
 

- Építési munkahelyeket úgy kell kialakítani, illetve berendezni, hogy  
o az építési munka sajátosságainak 
o a változó építési körülményeknek és állapotnak 
o az időjárási követelményeknek 
o a mindenkori szakmai tevékenységnek megfelelően folyamatosan 

megvalósuljanak az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményei 
- A munkahelyekhez vezető utakat és a járműforgalom számára megnyitott közlekedési 

utakat úgy kell kialakítani, hogy azok megfelelő teherbírásúak  a rajtuk lebonyolódó 
közlekedési és szállítási feladatok szempontjából elegendő szélességűek, lyukaktól, 
gödröktől mentesek legyenek és feleljenek meg a külön jogszabályokban 
meghatározott egyéb követelményeknek 

- A munkavégzés helyszínének megközelítése – amennyiben ez csak szintkülömbség 
áthidalásával biztosítható a biztonságos közlekedés követelményeit kielégítő 
megoldással lehetséges. 

- A munkahelyek és közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési 
anyagmaradéktól mentesnek kell lenni. 

- A munkahelyeket a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló 
tárgyaktól védettek legyenek. 

- Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát 
ne zavarja, tegye lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet 
állóképességét ne veszélyeztesse. 

- Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez 
szükséges mozgásteret. 

- Ha a természetes megvilágítás nem kielégítő, továbbá sötétedés után a munkahelyeket 
és a közlekedési utakat meg kell világítani. 

- Azokon a munkahelyeken, ahol nincs természetes világítás, biztonsági világítást kell 
kialakítani. E világítás olyan legyen, hogy a munkavállalók a kijelölt menekülési utak 
használatával a munkahelyet biztonságosan el tudják hagyni.  

 
LEESÉS ELLENI VÉDELEM  
 

- Földmunkák végzésekor: 
o Munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot, 1,25 mt- 
meghaladó mélységnél védőkorlátot 
o Vonalas létesítmény esetén, lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység 
között jelzőkorlátot, 1,25 m-t meghaladó mélységnél védőkorlátot, lakott területen 
kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell létesíteni. 

- Jelzőkorlát is alkalmazható az 5.2. pontban előírtak alapján  
o Munkagödör esetén 0,25 m és 1,25 m mélység között 
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o Vonalas létesítmény esetén lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység 
között. 
o Vonalas létesítmény esetén lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt. 

 
SZÁLLÍTÁS ÉS RAKTÁROZÁS  
 

- Épületszerkezeteket, anyagokat, készülékeket, munkaeszközöket rakodni, továbbá 
szállítani és raktározni csak úgy szabad, hogy azok leborulás, feldőlés, elcsúszás, 
leesés ellen megfelelően biztosítva vannak.  

- A raktározott árut úgy kell elhelyezni, hogy az a külső hatásoktól védett legyen, 
veszélyes kémiai és fizikai változások ne következzenek be, az áru csomagolása 
sértetlen maradjon és a felhasználhatóság és/vagy tárolhatóság időtartama jól 
olvasható legyen. 

- Az anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy a rakat 
állékonysága megfelelő legyen. 

- Kőrkeresztmetszetű oszlopokat, csöveket és hasonló formájú anyagokat elgördülés 
ellen rögzíteni kell.  

- Ömlesztett anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy azokról ne kerülhessen anyag a 
közlekedési utakra. Rézsű kialakításánál figyelembe kell venni a belső súrlódási 
tényezőt. Az ilyen halmazokat aláásni tilos. 

- A szállító jármű ki-, illetve berakodása csak a jármű teljes megállása után kezdődhet 
meg. 

- Felfüggesztett teher alatt és a gép mozgáskörzetében, továbbá a  rakodó  rámpa és a 
gépjármű között tartózkodni tilos. 

- Veszélyes és/vagy ártalmas anyagokat élelmezési célra készített edényben üvegekben 
tartályokban hordókban elhelyezni tilos.  

 
EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS  
 

- A jogszabályokban meghatározott egyéni védőfelszerelést úgy kell megválasztani, 
hogy  

• biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet. 
• Megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek 
- Amennyiben többféle veszély együttes hatása ellen kell egyéni védőeszközt biztosítani 

ezeket egymással összhangban kell megválasztani oly módon, hogy  valamennyi hatás 
ellen védelmet biztosítsanak. 

- Az egyéni védőeszközt mindazon dolgozók részére biztosítani kell, akik az adott 
munkaterületen munkát végeznek, illetve egyéb ok miatt ott tartózkodnak. 

- Amennyiben az 5.1. pontban meghatározott leesés elleni védelmet nem lehet  
kielégítően biztosítani, akkor a munkavállaló a munkát csak munkaöv biztonsági 
hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti. Ilyen esetben előzetesen ki 
kell alakítani vagy jelölni azokat a teherhordó szerkezeteket, ahova a munkavállaló a 
védőfelszerelést rögzíteni tudja. 

 
FÖLDMUNKÁK  
 

- A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, 
hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok és erőtani számítások alapján kell 
megtervezni.  

- A Földmunkák területén levő vezetékek nyomvonalát és a berendezések helyét, a 
szükséges védelmi körzetet a kiviteli terveken fel kell tüntetni.  
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- A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fellelt 
vezetékeket tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal, vagy kutató árok, 
illetve kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni.  A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 
m legyen. A kutató árkot vagy aknát kézi erővel lépcsősen haladva kell kiemelni. 

- Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot,  lőszert, stb.) 
vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről 
– szükség esetén szakértő bevonásával – meggyőződtek. 

- A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 
megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher 
felvételére. Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell 
kialakítani. 

- A talajt alávágással kitermelni nem szabad 
- Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba 
- A munkagödörnél (munkaároknál) legalább 200 m-enként, illetve az épületek, 

ingatlanok bejáratai előtt építési átjárókat kell létesíteni. Szélességi mérete egyirányú 
gyalogos közlekedés esetén legalább 0,60 m kétirányú gyalogos közlekedés esetén 
legalább 1,00 m. Ha az átjáró szintje alatt 1 m-nél nagyobb mélység van, akkor az 
átjárót egyedileg kell kialakítani. 

- A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget 
fel kell tüntetni. 

- A dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége terheletlen térszint, 
különböző talajok és rézsűhajlások esetébe a következő: 

- Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően 
lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 
padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet: a padkák (lépcsők) szélessége nem lehet 
kisebb azok magasságánál. 

- Az 1,0 m-nél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 
5,0 m mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret 
esetén lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 

- A dúcolás olyan legyen hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és 
a munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen.  

- A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 m-nél 
mélyebb vagy ha a munkagödör mellett – a szakadó lapon belül – statikus és 
dinamikus terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással 
igazolni kell.  

- A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
- A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
- A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell 

szüntetni.  
- A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör 

talajban legalább 1,0 m-enként, nem állékony talajban legalább 0,5 m-enként a 
dúcolással követni kell. 

- A kidúcolást munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 m-nél kisebb nem lehet. 
Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem 
történik és a tervező az alkalmazott technológiai, csőátmérő stb. figyelembevételével a 
terveken írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit.  
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- Meglevő építmények mellé kerülő falak alapozásánál – amennyiben az új létesítmény 
földmunkájának, illetve alapozásának legalsó szintje mélyebb, mint a meglevő fal 
alapozási szintje – a meglevő falat és a hozzá csatlakozó födémeket méretezett 
dúcolással alá kell támasztani az alapozás tervezet kiegészítéséig.  

 
 
ZSALUZATOK ÉS ALÁTÁMASZTÁS, ÁLLVÁNYOK  
 

- -    Zsaluzatot és alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a   
fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan 
viselni tudja, továbbá a talajnak, illetve az  alatta elhelyezkedő épületrésznek 
megfelelően átadja. 

- A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy 
az építésük, illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére 
elegendő méretű munkahely rendelkezésre álljon, a munkavégzés ne igényeljen 
különleges testhelyzetet, továbbá az esetlegesen használt emelő vagy süllyesztő 
berendezések könnyen kezelhetők legyenek.  

- Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell 
gondoskodni gerendából, vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher 
viselésére, átadására.  

- Táblás nagyfelületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített  kezelési utasításban 
rögzítettek szerint szabad használni. Úgy kell kialakítani az elemeket, hogy azok 
egymással, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek. 
Az emelés, mozgatás közbeni stabilitásuk biztos legyen. Zsalutáblák, zsaluelemek 
emelése közben személyek nem tartózkodhatnak közvetlenül az emelt elem 
környezetében. Szükség esetén a táblák  kötéllel irányítandók. 

- A nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a talaj a 
teherviselésüknek megfelelő. A táblákat állóhelyzetben egymással összerögzítve kell 
elhelyezni. Valamennyi táblát súlypontja felett meg kell támasztani. Csak akkor 
emelhetők le és távolítható el a kötözőelem, ha a táblát eldőlés ellen biztosították.   

- Építményeket, illetve ezek elmeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó 
állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú, 
erről a munka irányítását végző meggyőződött és a kizsaluzásra engedélyt adott. 

- A beton, vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt 
fagytól, illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell. A kötési idő alatt rázkódás, vagy 
egyéb terhelés nem érheti az építményt. 

- A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan végezhető legyen. 
- Alátámasztással készült vasbetonszerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) 

kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 
• a segédszerkezet kilazulása, kisméretű leengedése. 
• állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása. 
- A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni. A zsalutábláka daru, vagy 

más emelő berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani, ha azt 
előzetesen megfelelően fellazították. Zsalutáblát emelőberendezéssel vagy egyéb gépi 
szerkezettel elszakítani nem szabad. 

- Kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem 
veszélyeztethetik.  

- A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell 
- Kizsaluzási munkánál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.  
- A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kel végrehajtani. 
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- A zsalutáblákat, vagy mezőket egyszerre tilos leengedni. A kibontást elemenként kell 
végezni. 

- A lebontott zsalutáblákat zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána a 
munkahelyről el kell távolítani és a tisztításuk kezelésük után szakszerű és biztonságos 
tárolásukról gondoskodni kell. 

- A zsaluanyagból, táblákból kiálló szögeket, éles hegyes tárgyakat el kell távolítani, 
vagy pedig be kell burkolni. 

- Kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e 
túlterhelés, vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után, vagy 
aközben veszélyeztetné az ott dolgozókat. 

 
ELŐRE GYÁRTOTT ELEMEK KÉSZÍTÉSE, ÖSSZESZERELÉSE 
 

- Előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az 
elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 

- Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságos szállításuk és szerelésük 
megvalósítható legyen. 

- Az elemek mozgatására kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni 
és kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelésüket, a szerelési helyre 
történő behelyezésüket. 

- Elemeket csak e célra alkalmas szállító-, emelő-, és kötőzőeszközzel szabad szállítani, 
mozgatni. 

- Az elemek beemelését csak az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem 
haladja meg a 36 km/órát. 

- Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott 
szakképzett és a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthat.  

- Az elemeket úgy kell tárolni és szállítani, illetve beépíteni, hogy helyzetük akaratlan 
elmozdulás ellen rögzített legyen. 

 
MUNKAVÉGZÉS GÉPI ESZKÖZÖKKEL 
 
Általános követelmények: 
 

- Az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési munkahelyen a munkagépek, 
járművek közlekedési rendjét, és ezt a megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek 
tudomására hozza. 

- Az építési munkahelyeken üzemeltetett valamennyi gépi meghajtású munkaeszközt, 
annak kezelője minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni és meggyőződni arról, 
hogy a működtető-, és biztonsági berendezések megfelelőek. 

- Amennyiben a gép kezelője a gép bármely hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta, 
köteles a szükséges intézkedéseket legrövidebb időn belül megtenni, a 
munkairányítónak a műszaki hibát jelenteni, a gépnaplóba ezt bejegyezni, műszak 
váltás alkalmával a gépet átvevő személy részére ezt közölni. A hiba elhárításáig azon 
munkát végezni tilos. 

- Gépet, berendezést csak az e célra kialakított vezető-, vagy kezelőállásból vagy 
ülésből szabad vezetni, illetve működtetni. 

- A gépre fel-, illetve leszállni csak az e célra kialakított fellépő, vagy lépcső 
igénybevételével szabad, a kapaszkodó egyidejű használata mellett keréktárcsára, 
köpenyre, láncra, vagy egyéb részre fellépni nem szabad. 

- Járművet, munkagépet csak akkor szabad megindítani, ha azon tartózkodók elfoglalták 
a részükre kijelölt helyet. Menetirányváltásnál a jármű vezetője köteles meggyőződni 
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arról, hogy személyek emiatt nem kerülnek veszélyhelyzetbe. Veszély esetén a jármű, 
munkagép vezetője a veszélyre figyelmeztető hangjelzést köteles adni, és azonnali 
intézkedéseket tenni a  berendezés leállítására. 

- Ködben, nem kielégítő látási körülmények mellett a munkagép világító berendezését 
működtetni kell. 

- Hátramenetben a jármű, illetve a munkagép vezetője köteles a haladási irányra 
tekintve meggyőzőződni, hogy nem okoz veszélyhelyzetet. Amennyiben a  kilátás 
legkisebb mértékben is akadályozva van, irányító személyt kell kijelölni, akinek 
feladata a közlekedő jármű, munkagép körül az ott tartózkodó  személyeket 
eltávolítani, illetve jelzéseivel a járműmozgatást irányítani. Az irányító e feladata 
ellátása során más tevékenységet nem végezhet. Az irányító úgy köteles 
elhelyezkedni, hogy jól látható legyen és a mozgó gép, illetve környezetben álló 
létesítménytől távol haladjon a jármű előtt. 

- Építési munkahelyen a jármű, illetve munkagép vezetője csak akkor hagyhatja el a 
vezetőállást, ha biztosítja, hogy illetéktelen azt ne indíthassa el és megtette a szükséges 
intézkedéseket az elgurulás megakadályozására. 

- Járműveket összekapcsolni csak az e célra kialakított berendezéssel lehet. 
- Építéskivitelezési munkáknál csak olyan gépet szabad használni, amely megfelel a 

gépekkel szembeni támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó 
jogszabályok szerint megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanusította, és úgy 
van kialakítva, hogy a munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve 
kisegítő személyzete részére. 

- Az építőipari gépeket jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép 
hatókörében tartózkodást. 

- A motoros kézi szerszámok és kisgépek kivételével belsőégetésű motor  meghajtású 
építőipari gépet csak biztonsági indítókulccsal lehessen elindítani. 

- Munkahidakon történő közlekedés előtt, födémekre, boltozatokra történő felállítás 
előtt a munkavégzés irányítójának meg kell győződni arról, hogy az adott szerkezet a 
munkagép tömegének biztonságos elviselésére alkalmas.  

- Aluljárókba, alagutakba, vagy egyéb korlátozott  ürszelvényű  létesítményekbe történő 
behajtás előtt meg kell győződni arról, hogy a munkagép méretének megfelelő szabad 
nyílás rendelkezésre áll-e.  

- Munkaeszközt, vagy egyéb berendezést személyekkel együtt szállítani a 
földmunkagépen tilos 

- Földmunkagéppel lejtőn lefelé kiiktatott erőátviteli szerkezettel közlekedni tilos. 
- Az olyan földmunkagéppel, amelynek vezető-, illetve kísérő ülése biztonsági övvel 

van kialakítva, közlekedni, illetve munkát végezni csak akkor lehet, ha az be van 
kapcsolva. 

- Földmunkagéppel a munkavégzés során csak annyira szabad megközelíteni a 
munkaárkot, szakadékot, bevágást, mélyedést, hogy a talaj megcsúszása és a gép 
lezuhanása ne következhessen be. A felügyeletet ellátó személy ilyen esetben köteles 
kijelölni azt a távolságot, amelyen belül a földmunkagép vezetője nem közelítheti meg 
az adott veszélyes helyet. 

- Leeső, lezuhanó tárgyak ellen a földmunkagépeket védőpalánk kialakításával kell 
védeni. 

- A földmunkagép elhagyásakor valamennyi működő elemét ki kell kapcsolni és 
akaratlagos megmozdulás ellen biztosítani. A földmunkagép vezetője köteles a 
tőmeghajtó művet úgy biztosítani, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani. 

- A földmunkagépet a munkaszünet ideje alatt a gép kezelőjének megfelelő teherbírású 
talajon kell leállítania  és elgurulás, illetve lecsúszás ellen biztosítani. 
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- A földmunkagép kezelője köteles a gép üzemeltetésénél, karbantartásánál, 
szerelésénél, illetve az  azzal történt szállításnál a gyártó által készített kezelési 
utasításban foglaltakat betartani.  

- A munkáltató a kezelési utasításban foglaltakat a helyi körülmények figyelembe 
vételével – ha szükségesnek tartja – köteles kiegészíteni. A munkáltató a 
földmunkagép kezelője részére a helyi körülmények miatti ismeretek megszerzését a 
munka megkezdése előtt biztosítani köteles. 

- A kezelési utasítás és az egyéb munkavégzéshez szükséges utasítás és dokumentum a 
gép kezelőjénél állandó rendelkezésre kell állni és a munkavégzés teljes ideje alatt 
meg kell őrizni. 

- A közforgalom számára megnyitott területen csak akkor szabad közlekedni, ha a 
földmunkagép kielégíti a forgalomba helyezés és forgalomban tartás műszaki 
feltételeit.  

- Földmunkagépet közúton csak az vezethet, aki a közúti közlekedés szabályaiban 
meghatározott jogosítvánnyal rendelkezik. 

- A közforgalom számára meg nem nyitott területen – építési munkahelyen a 
földmunkagép vezetőjének az ott meghatározott közlekedési szabályokat be kell 
tartani. 

- A földmunkagépek veszélyes körzetében személyek nem tartózkodhatnak. Erre a 
földmunkagép két oldalán elhelyezett: „A gép veszélyes körzetében tartózkodni tilos!” 
táblával kell felhívni a figyelmet. 

- A földmunkagép vezetője a munkát csak akkor kezdheti meg, ha a gép körzetében 
személyek nem tartózkodnak. 

- Amennyiben a földmunkagép vezető/kezelő üléséből a kilátás nem kellően biztosított, 
holttér keletkezik, az illetéktelen személyek bejutását elkerítéssel kell 
megakadályozni. Az elkerítésről el lehet tekinteni akkor, ha a földmunkagépen 
ultrahangos érzékelő berendezés van elhelyezve. 

- Építményektől, állványoktól, és munkagépektől és berendezésektől legalább 0,80 
méterre szabad csak megállni. 

- A földmunkagép vezetője személyt csak akkor szállíthat a gépen, ha a gyártó által 
kialakított üléssel van felszerelve. Az ülésnek jól rögzítettnek kell lenni és az itt helyet 
foglaló személy leesés elleni védelmi biztosított legyen. 

- A földmunkagépekkel munkát, illetve  mozgást végezni csak akkor szabad, ha annak 
felborulási veszélye nem áll fenn! 

- A földmunkagép vezetője a közlekedés sebességét úgy köteles megválasztani, hogy 
bármikor meg tudjon állni, és az emelt, vagy szállított terhet a talaj közelében kell 
tartania.  

- A földmunkagéppel a bevágás szélétől, munkaároktól szakadéktól olyan távolságra 
kell maradni, hogy a lezuhanás veszélye ne következhessen be. A munka irányítója 
köteles a szükséges távolságot meghatározni, melynél jobban a földmunkagép nem 
közelítheti meg az árok szélét. 

- Építési árkok, bevágások, szakadékok, csatornák széleinél végzett munkáknál a 
gépeket megcsúszás vagy megbillenés ellen biztosítani kell. 

- A szállító járműveket úgy kell megrakni, hogy azok ne legyenek túlterhelve, és 
közlekedésük alatt a szállított anyagot ne hullajtsák el.   

- A ki vagy lerakodási helyeket úgy kell kialakítani, hogy azok megközelítéséhez a 
hosszabb tolatási művelet nélkülözhető legyen. 

- Anyagot kiönteni csak akkor szabad, ha az a leomlástól védett. 
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- Ha a földmunkagépek munkavégzési területén a látás korlátozott, vagy egyéb 
biztonsági követelmények ezt indokolják, a munkaterületet ki kell világítani, 
különösen a kiürítés helyét. 

- A munkagép vezetője és/vagy kezelője, továbbá a munka irányítója között meg kell 
állapodni az adandó jelzésekben. E jelzéseket csak a gép vezetője, illetve a munka 
irányítója adhatja. A gép vezetője mások által adott jelzést csak vészjelzés tekintetében 
vehet figyelembe. 

- A munka irányítója nem bízható meg az irányítási munka idejére más feladattal. 
- Nehéz tárgyak (sziklák, kövek nagyobb tömegű föld stb.) esetén csak olyan 

földmunkagép alkalmazható, amelynek vezető és/vagy kezelő helye védőtetővel van 
kialakítva. 

- Talaj- és sziklafejtésnél a földmunkagépet úgy kell felállítani és üzemeltetni, hogy az 
anyag akaratlan megomlása esetén a gép vezetőfülkéjét el lehessen hagyni. 

- Földmunkagéppel végzett földkiemelési munkák megkezdése előtt a munkáltató 
köteles meggyőződni arról, hogy a tervezett munkaterületen földkábelek nincsenek 
elhelyezve és ezáltal személyek nem veszélyeztetettek. Amennyiben földvezeték 
található a tervezett munkavégzési területen, a munkáltató köteles meghatározni a 
munkavégzés biztonsági követelményeit a helyi körülményeknek megfelelően és a 
szükséges munkabiztonsági intézkedéseket megtenni. 

- Előre nem ismert földvezeték felfedezése, vagy megértése esetén a földmunkagép 
vezetője a munkát köteles azonnal abbahagyni és a munka irányítóját értesíteni. 

- Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, 
illetve annak alkatrészei és a szabadvezeték között a feszültségének megfelelő, 
biztonsági távolságot kell hagyni. A biztonsági távolság 

 
Névleges feszültség Biztonsági távolság 
1000 V-ig 1,0 m 
1 kV-tól 110 kV-ig 3,0 m 
110 kV-tól 20 kV-ig 4,0 m 
220 kV-tól 380 kV-ig 5,0 m 
Ismeretlen feszültség 5,0 m 

 
- Ha a 16.3.32. pontban meghatározott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor 

a munkáltató köteles intézkedéseket tenni az áramütem veszélyének elkerülésére. Ezek 
lehetnek: 

- A földmunkagép elhagyása előtt a gép kezelőjének valamennyi kezelőelemet semleges 
állásba kell állítani és a gépet be kell fékeznie. 

- A gép elhagyásakor a meghajtó motort le kell állítani és biztosítani kell, hogy 
illetéktelen személy azt ne tudja működésbe hozni.  

- Mozgó gépalkatrészek védőelemeit eltávolítani csak a működés teljes leállítása után, 
akaratlan indítást meggátló biztosítás alkalmazása után lehet. 

- Bármilyen jellegű beavatkozás után valamennyi védőberendezést a gyári előírásoknak 
megfelelően ismét vissza kell helyezni és rögzíteni.  

- Kotrógéppel történő teheremelés megkezdése előtt a kotrógép vezetője köteles 
meggyőződni a biztonsági berendezések működéséről, különösen a fékek 
működéséről, a végálláskapcsolókról és a vészberendezésekről. 

- Terhet elhelyezni a kotró emelő részébe csak a kotrókezelő engedélyével, annak 
teljesen leállított állapotában szabad. A teherelhelyezést végző személynek és az 
esetleg kijelölt irányítónak úgy kell elhelyezkedni, hogy őket a kotrógép kezelője jól 
láthassa. 
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- A terhet úgy kell elhelyezni, illetve rögzíteni, hogy az ne csúszhasson meg, ne 
eshessen ki.  

- A kotróvezető köteles figyelemmel kísérni, hogy a teher vízszintesen  álljon. A terhet 
személyek fölött átemelni nem szabad és azt a talaj közelében kell mozgatni, a rezgést 
el kell kerülni.  

 
BETON-, VASBETON MUNKÁK 
 

- Acélbetétek egyengetéséhez legalább 4 m  hosszú munkapadot kell használni. A 
munkapad elhelyezésénél biztosítani kell a kellő szél- és oldaltávolságot, amely 
mellett a munka biztonságosan elvégezhető. 

- A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető 
legyen, a keverendő, illetve a kész anyag oda-, illetve elszállítására megfelelő méretű 
és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre. 

- Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni. 
- A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító „ki” kapcsoló 

a kezelőállásból elérhető legyen. 
- A betonkeverő gép keverőtartályának tisztítását csak úgy szabad végezni, hogy a gép 

leválasztása megtörtént az energiahálózatról, az indító  berendezést  „A gépet 
elindítani tilos!” táblával ellátták, továbbá a gép  kezelője meggyőződött arról, hogy 
nem áll fenn olyan veszély, mely a keverődob akaratlan elmozdulása, vagy egyéb 
okok miatt a tisztítás végző személyt veszélyeztetné. 

- A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított 
munkaterülete kell létesíteni. Itt biztosítani kell, hogy a munkát végző részére 
megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm. A 
betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítését  az állványokra 
meghatározott előírások vonatkoznak.  

- A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító járművet a 
betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes 
építmény ne legyen túlterhelve. 

- A betonszivattyú járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani úgy, hogy 
megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni a támbak. 

- A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni és úgy kell megtartani, 
hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen 
mozgást. 

- A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel megszüntetni, a 
nyomás alatti vezetéket megbontani. 

- A munka befejezése utáni betonszivattyú és csővezeték átfújásakor illetve tisztításakor 
senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell. 

 
MUNKAVÉGZÉS SZŰK TÉRBEN  
 

- Aknákban, csatornákban árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a 
munkavégzés megkezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott 
gázok, vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződtek, vagy képződnek, és ezek a 
munka során felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba lépve nem 
veszélyeztetik-e a munkavégzőket. 

- Csatornákban, aknákban végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól 
függő biztonsági előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határozni, és ezt a 
munkát végzőkkel ismertetni kell. 
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- A csatorna, illetve akna lejáratánál biztosítani kell figyelő személyek jelenlétét, aki a 
bent tartózkodókkal kapcsolatot tart. A kapcsolattartás történhet rádió vagy egyéb erre 
alkalmas elektronikai berendezés útján.  Közvetlen beszéddel, abban az esetben, ha a 
munkát végzők nem távolodnak el olyan távolságra a figyelő személytől, hogy az 
értekezés lehetetlenné válik. Vagy fényjelzések útján. A felállított figyelő őr nem 
hagyhatja el azt a helyet amelyet számára kijelöltek. Biztosítani kell, hogy veszély 
esetén a figyelő őr legrövidebb időn belül a szükséges  segítség megszerzése 
érdekében a legrövidebb időn belül intézkedni tudjon. 

- Biztosítani kell, hogy megfelelő nagyságú és számú bebúvónyílás álljon rendelkezésre 
a munkavégzés idején, hogy veszély és/vagy baleset esetén a szűk teret minden 
időben, gyorsan el lehessen hagyni, a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.  

- A bebúvó nyílások környékét eltorlaszolni tilos! 
- Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen gáz jelenlétével számolni kell a helyiséget 

át kell szellőztetni, vagy levegő befúvással a gázkoncentrációt a megengedett érték alá 
csökkenteni. 

- Amennyiben a szellőztetés, illetve átlevegőztetés nem biztosítható, izolációs 
zártrendszerű) légzésvédő készüléket kell használni.  

- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, 
akikkel ismertetni szükséges az őket érő veszélyeket, a leendő védelmi és mentési 
intézkedésekre pedig ki kell oktatni.  

- Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek 
felelősek a munka koordinálásáért. 

- A munka irányítója a beszállítása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a munkát 
végzők szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak-e szerelve.  

 
A SZERVEZET VÍZÜGYI MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

- A munkahelyen tartózkodó személyek kötelesek a munkavégzésre vonatkozó 
biztonsági szabályokat betartani. 

- A vízépítési munkahelyet figyelmeztető jelzéssel kell ellátni. Az MSZ 17066 
szabványnak megfelelő biztonsági szín- és alakjel alkalmazása kötelező. A 
munkahelyek éjjeli megvilágításáról és őrzéséről gondoskodni kell 

- A munkahelyeken elsősegélynyújtásra legalább 1, de 50 főként egy-egy kiképzett 
munkavállalót kell kijelölni. 

- A munkák időtartamára gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges 
felszerelésekről. 

- Munkaeszközt munkahelyen a munkaközi szünetben csak az erre kijelölt helyen 
szabad tárolni.   

- Közlekedési útvonalak menti munkáknál az ott dolgozó munkavállalókat feltünő, 
élénk színű ruhával kell ellátni. 

- Lőszer, robbanóanyag észlelésekor, vagy feltételezésekor csak tűzszerész engedélye 
után szabad a munkát folytatni. 

- Veszélyes tevékenységhez legalább két munkavállaló egyidejű alkalmazása szükséges. 
- Gép- és szivattyúházba csak az oda beavatottak, illetve az ellenőrzésre jogosult 

személyek léphetnek be. 
- Zárt csatornákban és azok műtárgyaiban dolgozók, illetve azok akik a szennyvízzel 

naponta kapcsolatba kerülnek, csak 18 életévet betöltött személyek lehetnek. A 
vonatkozó jogszabályokban rögzített alkalmassági és időszakos orvosi vizsgálaton 
meg kell felelniük, és az előírt védőoltásokat meg kell kapniuk. Zárt csatornában és 
azok műtárgyaiban csak férfi munkavállaló dolgozhat. 
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- A vizi építmények használatba vételénél a vízjogi létesítési engedélyben foglaltakat a 
jelen és a vonatkozó munkavédelmi szabványok előírásainak betartását ellenőrizni 
kell. 

- A nem másolható szelvényű csatornát csak gépi technológiával szabad tisztítani. 
- Csatornába a szennyezettségi fokát feltüntető zároltsági térképek figyelembevételével 

megfelelő szellőztetés után (3 szomszédos fedlap kinyitása félórás szellőztetési idő 
betartásával) a légtér vizsgálata alapján (Davy-lámpa, Drager- gázanalízis hőmérő), 
ennek megfelelősségéről való meggyőződés után  szabad lemenni, és ott munkát 
végezni, a szükséges védőeszközök (gumiruha, gumikesztyű védősisak, szükség 
esetén biztonsági mentőöv használata mellett.  

- A csatornában és műtárgyaiban egyidejűleg legalább 2 munkavállalónak kell 
dolgoznia. Ezek biztonságára a dolgozókon kívül a munkavállalónak kell ügyelnie. 

- A csatornában dolgozó munkavállalók részére óránként 5 perces szabad levegőn 
eltöltendő szünetet kell biztosítani. A munkavállaló rosszulléte esetén a csatornában 
nem tartózkodhat. 

- A nyitott aknát korláttal körül kell keríteni és a közlekedési viszonyoknak megfelelően 
a forgalom elterelését (forgalomirányító, lámpa stb.) biztosítani kell. 

- A csatornában a munkavállaló köteles a munkát haladéktalanul befejezni és a felszínre 
jönni ha: - gázszag észrevehető. 

- A csatorna szemmel láthatóan beszakadhat. 
- A csatornában a vízszint emelkedik. 
- Forró vizet, vagy egészségre káros (sav, lúg, benzin stb.) biztonságot veszélyeztető 

anyagot észlel. 
- A csatornatisztítás során kiemelt iszapot zárt szekrényű járművel haladéktalanul el kell 

szállítani  a szennyezet felületeket (útburkolat) meg kell tisztítani.  
- A csatorna javításánál amennyiben elzárásra van szükség a visszaduzzasztásnál meg 

kell győződni arról, hogy a megemelt vízszint ne okozzon elöntést, a tározótér  
elegendő legyen a szennyvíz befogadására. 

- Az oxigénpalackos önmentő készüléket csak a 80/120 cm vagy ennél nagyobb 
szelvényű csatornában, frisslevegős készüléket pedig csak az aknában, vagy annak 
közvetlen közelében szabad használni.  

 
KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK 
 
Csőfektetés, vezetéképítés: 

• A gépi munkavégzés esetén az irányító kötelessége, hogy kialakítsa az építési 
munkahelyen a munkagépek, járművek közlekedési rendjét és ezt a megfelelő jelzések 
elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. 

• Aknákban, csatornákban, árkokban munkát végezni csak akkor szabad, ha a 
munkavégzés kezdése előtt a munka irányítója meggyőződött arról, hogy ott gázok, 
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képződnek, és ezek a munka során felhasznált 
anyagokkal és eszközökkel reakcióba lépve nem veszélyeztetik a munkavégzőket. 

• Csatornákban, aknákban végzendő munka esetén a szükséges helyi adottságoktól 
függő biztonsági előírásokat a munkavégzés irányítójának meg kell határozni, és azt a 
munkát végzőkkel írásban ismertetni kell. 

• Acél, azbesztcement, öntöttvas csövet és szerelvényt kézi erővel a munkaárokba 
beengedni tilos! 

• A csővezetékeken végzendő szerelési –hegesztési munkákat, lehetőleg a felszínen kell 
elvégezni. (Munkaárokban csak a legszükségesebbeket.) 

• A cső és szerelvényeinek leeresztésekor a cső súlyával a dúcolatot megterhelni tilos! 
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Nyomáspróba – fertőtlenítés: 

• Nyomáspróbát végezni csak nyílt munkaárokban, szálanként kellőképp leterhelt 
csővezetéken szabad, melynek kötései szabadon vannak. 

• Nyomáspróba során a vezeték ellenőrzésekor fokozott figyelemmel kell eljárni. 
• Nyomáspróba alatt álló vezetéken javítási munkát csak a nyomás megszüntetése után 

szabad végezni. 
• Fertőtlenítéskor a munkákhoz előírt védőeszközöket és ruházatot kell használni. A 

védőeszközök használatára a dolgozókat ki kell oktatni! 
• A klórmeszet napfénytől és csapadéktól óvni kell. 
• A nátrium-hyperklorit edényeket tilos légmentesen lezárni. 
• A gázos klórozáskor ügyelni kell, hogy a klórgáz a vízben maradéktalanul 

elnyelődjék, mert a keletkezett gázbuborékok és gázpára a cső végén kiáramolva 
mérgezést okozhat. 

• Nyomás alatti klórozásnál ügyelni kell, hogy a gázpalackban nagyobb nyomás legyen, 
mint a vezetékben. 

• Fertőtlenítő szereket csak küszöb nélküli ajtóval ellátott, külön erre a célra szolgáló 
helyiségekben szabad tárolni. 

• Klórozás (fertőtlenítés) előtt meg kell győződni, hogy a klórozandó csőszakasz 
teljesen ki lett-e iktatva a hálózatból. 
 

Emelés, rakodás: 
• Emelendő és lehelyezendő tárgyhoz csak az emelőgép kezelőjének utasítására nyúlhat 

a betanított kötöző. 
• Emelt tárgy leoldása, elhelyezése, kitámasztása a meglévő építmény stabilitását nem 

veszélyeztetheti. 
• A beemelt szerkezetet a végleges rögzítésig meg kell támasztani, ki kell ékelni. 
• Emelés közben az emelt tárgy alatt és biztonsági körzetében tartózkodni tilos! 

  
Általános biztonságtechnikai előírások: 
A csatornacső fektetéséhez kapcsolódó, máshol szabályozott munkanemek: 

• Útburkolatbontás, 
• árokkiemelés, 
• dúcolás, 
• víztelenítés, 
• földvisszatöltés, ágyazatkészítés, 
• anyagmozgatás, szállítás, rakodás, 
• csővezetékek építése, nyomáspróbája, tisztítása, 
• elektromos energiaellátás. 

  
 
A csőfektetés biztonságtechnikai előírásai: 
Munkakezdés előtt a munkaárok biztonságát ellenőrizni kell. 
Rézsűs munkaároknál a rézsűk állapotát és a munkaárok melletti sávot kell figyelemmel 
kísérni. Dúcolt ároknál a dúcolatot kell átvizsgálni, a meglazult feszítéseket után kell verni, a 
túlterhelt elemeket ki kell váltani. 
A csövek és idomok mozgatásánál egy főre 50 kg-nál nagyobb teher még rövid időre sem 
juthat. 
A csőnek az árokba helyezésénél a munkaárokban tartózkodni tilos! 
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Amennyiben a csőfektetés daruval történik, az emelőgépekre vonatkozó biztonságtechnikai 
előírásokat be kell tartani. A dolgozókkal be kell gyakoroltatni a daru irányítását. Meg kell 
velük ismertetni azokat a hang- és fényjelzéseket, amelyeket a daru teheremelés közben vagy 
az megelőzően alkalmaz. 
A darukezelőnek az „ÁLLJ” jelzést bárkitől el kell fogadnia akkor is, ha azt szabálytalanul 
adják. 
Nyomáspróba alatt a munkaterületen csak a nyomáspróbát végző és arra kioktatott dolgozók 
tartózkodhatnak. 
A túlnyomás alatt lévő vezetéken – a kötési helyek ellenőrzésén kívül – semmilyen munkát 
nem szabad végezni. A túlnyomás alatt a vezeték bármilyen mozgása tilos! 
A szivattyú indításakor a kezelőnek meg kell győződni arról, hogy az indítással senkit nem 
veszélyeztet. Ő felelős azért is, hogy illetéktelen személy a gépet el ne indíthassa. 
  
 
Csatornaépítési munkák: 
 
Közúti szállítás során betartandók a KRESZ ide vonatkozó előírásai. Rakodás során 
figyelembe kell venni a jármű teherbírását, azt túllépni nem szabad. A csöveket lekötözéssel, 
kiékeléssel biztonságosan kell rögzíteni elcsúszás, leborulás ellen. A rakat magassága nem 
lehet nagyobb, mint a szállító jármű oldalfalának magassága + a szállítandó cső átmérőjének a 
fele. 
 
Az építési munkával kapcsolatban – a fennálló rendelkezések értelmében – az építő vállalat 
technológiai utasítást kell kiadjon. A technológiai utasítás a munkavédelmi követelményeket 
messzemenően figyelembe kell vegye. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a 
veszélyforrásokat, amelyekre a csatornaépítési munkáknál különös figyelmet kell szentelni: 
1./ Kedvezőtlen időjárás hatása (szabadban végzett munkáknál). 
     A védelem módja:  

• esős időben esőkabát és gumicsizma használata, 
• hideg időben meleg ruházat használata, melegedőhely és meleg védőital biztosítása. 

  
2./ Elcsúszás , elesés veszélye (anyagok szállítása közben). 
     A védelem módja:  

• megengedett súlyhatár alatti terhelés, 
• rendezett, akadály és csúszásmentes szállítási útvonal biztosítása. 

  
3./ Szerelés közben, le illetve beeső tárgyak veszélye. 
     A védelem módja:  

• emelőkötél és eszköz rendszeres használata és ellenőrzése 
• védősisak használata. 

  
4./ Munkaárokba, munkagödörbe történő le, illetve beesés veszélye. 
     A védelem módja:  

• védőkorlát előírás szerinti alkalmazása, 
• le- és feljáráshoz biztonságos létra alkalmazása. 

  
5./ Betemetés veszélye (földbeomlás esetén). 
     A védelem módja:  

• talajminőségtől és állapottól függő dúcolat készítése, azok rendszeres ellenőrzése. 
• dúcolat elbontásának elkerülése, illetve szakemberrel való elvégeztetése. 
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6./ Kézsérülés veszélye (éles szélek, peremek, sorják illetve érdes felületek a csöveken). 
     A védelem módja:  

• ötujjas bőr védőkesztyű használata, 
• fokozott figyelemmel történő munkavégzés. 

  
7./ A gázolás, elütés veszélye (közúti forgalom alatt végzett munka esetén). 
     A védelem módja:  

• forgalomelzárás és a munkaterület korláttal való körülhatárolása 
• fényvisszaverő mellény használata 
• KRESZ táblák és jelzőfények kihelyezése. 

  
8./ Tűz- és robbanás veszélye (robbanómotoros tömörítő gépek alkalmazása esetén). 
     A védelem módja:  

• a munkaterület nagyságától függő tűzoltó készülék helyszínen tartása 
• a technológiai fegyelem szigorú betartása 
• az üzemanyag tárolására és a robbanómotoros gépekre előírtak betartása. 

  
9./ Vizes anyagokkal végzett munka: 
     A védelem módja: 

• az illesztő habarcs bedolgozásával foglalkozó dolgozóknak gumikesztyűt kell 
biztosítani. 

  
Éjszakai munkavégzés esetén a munkaterület megfelelő megvilágításáról gondoskodni kell. 
Közterületen végzett munka esetén a munkaterület korláttal való elzárásán túlmenően 
figyelmeztető lámpák alkalmazása is előírt. 
A napi munka befejeztével a szerszámokat, felszereléseket, gépeket meg kell tisztítani, 
munkakörzeten belül össze kell gyűjteni és rendezetten össze kell rakni. A munkaterületet 
tisztán, rendezetten kell hátrahagyni. 
 
Fokozott figyelem! 
Az építés során talált nem azonosítható lőszer, robbanóanyag, vezetékkábel esetén a 
munkát azonnal fel kell függeszteni és intézkedni a veszély elhárítása érdekében. 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XIII. Törvény egységes szerkezetben a végrehajtásról 
szóló 5/1993. (XII.26.) MÜM. rendelettel. 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 3/2002. (II. 08.) 
SzCsM-EÜM együttes rendelet, a 65/1999. XII.22. EÜM rendelet a 2000. évi XXV. Törvény  
44/2000 (XII.27.)EÜM rendelet és a 25/2000 (IX.30.) EÜM- SzCsM rendelet szabályozásait a 
létesítmény tervezésekor kivitelezéskor figyelembe kell venni.   
 
 
5.) Környezetvédelmi fejezet 
 
A megvalósításával kapcsolatban a következő veszélyes hulladékok keletkezhetnek: 

 
• elhasznált felitató rongy 
• szennyezett textília 
• olajjal szennyezett föld 
• fáradt olaj 
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• szennyezett üzemanyag 
• elhasznált hidraulika olaj 
• bontott aszfaltburkolat 
 
Veszélyes hulladék kizárólag a gépi munkavégzés során keletkezhet. Meg kell 

akadályozni, hogy veszélyes hulladék talajba, vízbe, levegőbe jutva szennyezze a környezetet. 
A 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet szerint kell gyűjteni és kezelni a veszélyes hulladékokat. 
A földmunkákat a környezetszennyezést kizáró módon kell végezni. A gépek olajfolyását 
meg kell akadályozni. Üzemanyag feltöltéskor csepegtető tálca alkalmazandó. Felszívató 
anyagokat kell készenlétbe helyezni 
A burkolatbontásból származó aszfalt-törmeléket kijelölt lerakóhelyre kell szállítani. 
 

A munka során keletkeznek nem veszélyes hulladékok is. Gyűjtéséről, elszállításáról 
rendszeres időközökben gondoskodni kell. Nem veszélyes hulladék keletkezik a munkát 
végzők szilárd és folyékony hulladékaiból. 
A munkagépek, szállítóeszközök által keltett zaj időszakos jellegű, nem folyamatos. 
Feltételezve korszerű gépek alkalmazását a zajkibocsátás értéke a nappali időszakban végzett 
munkára megengedett 60 dBA értéket nem fogja meghaladni. 
 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető 
legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái 
környezet kímélők legyenek. 

A Vállalkozón köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint 
azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítással érint. A keletkezett 
szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett 
határértékeket. 

A Vállalkozónak eredményes módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető 
utakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmény 
megvalósításával összefüggésben használt járművei, vagy egyéb berendezései okoznak. A 
Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania minden az építési 
forgalom által a közutakra rárakódott sarat, szennyeződést. Külön óvintézkedést kell 
foganatosítani a köz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyeződés megelőzésére. 
A Vállalkozó köteles a zaj- és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett 
területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és 
rezgés mértéke a magyar jogszabályokban (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet) előírt 
határértékeit nem haladhatja meg. 

 
Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területekről a 
felszíni vízelvezetést meg kell oldani. 
 
6.) Tűzrendészet 
 

A 28/2011 (IX. 6.) BM rendeletben kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a 
műszaki leírásban ismertetett létesítmény az ' E ' jelű, nem tűzveszélyes kategóriába tartozik. 
Az alkalmazott felszín feletti  és alatti tűzcsapok feleljenek meg a 28/2011.(IX.6) BM 
rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzatának VI. fejezetében foglalt előírásoknak. 
 
 
 
Budapest, 2013. október hó 





















ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

4.
KÖZÚTAK, JÁRDÁK, TÉRBURKOLATOK                                   ÉPÍTÉSE, 

KARBANTARTÁSA                                                                               (2015.)
E ME

anyag                 

(A)

díj                           

(D)
anyag összesen díj összesen A+D összesen

4.52-0 Aszfalt járda készítése öntött aszfaltból, ÖA-4, átl. 3cm m2 3,8 2 900 2 004 11 136 Ft 7 695 Ft 18 831 Ft

4.72
Nagykockakő burkolat átrakása, meglévő anyag bontásával, majd újra 

felhasználásával, fugázással, 10 % kőpótlással
m² 66,0 4 042 3 900 266 772 Ft 257 400 Ft 524 172 Ft

4.109 Ideiglenes forgalomtechnikai oszlop elhelyezés, és bontása db 24,0 3 880 5 336 93 120 Ft 128 064 Ft 221 184 Ft

4.113 Ideiglenes terelő tábla kihelyzése, ésbontása db 10,0 1 250 6 113 12 500 Ft 61 130 Ft 73 630 Ft

4.115 Személyforgalmú provizórium kiépítése (fa vagy fém), előirányzat m² 201,0 2 170 5 336 436 170 Ft 1 072 536 Ft 1 508 706 Ft

4.117 Közúti villogó elhelyezése, bontása db 10,0 12 500 4 350 125 000 Ft 43 500 Ft 168 500 Ft

4.126 Útpálya letakarítása kézi erővel m² 200,0 0 480 0 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft

4.142-1 Aszfalt mintavétel laborvizsgálattal db 4,0 0 35 100 0 Ft 140 400 Ft 140 400 Ft

Nyomvonalas helyreállítás tételei
4.46 Talajjavító réteg készítése homokos kavicsból, 20 cm vtg. m² 733,97 1 001 580 734 704 Ft 425 703 Ft 1 160 407 Ft

15 cm Betonozás aszfaltozás alá, Ckt-4 minőségben, 15 cm vtg. m³ 110,1 12 100 4 435 1 332 210 Ft 488 294 Ft 1 820 504 Ft

4.54
Hengerelt aszfalt szőnyegezés kellősítéssel, AC-11 minőségben,                  4 

cm vtg.-ban
m²

1498
1 908 1 372 2 858 184 Ft 2 055 256 Ft 4 913 440 Ft

4.64 AC 22-es hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 5 cm vtg.-ban m² 1117,1 2 260 1 570 2 524 646 Ft 1 753 847 Ft 4 278 493 Ft

Aszfaltvágás, átl. 4 cm vtg.-ban fm 11,7 0 1 508 0 Ft 17 644 Ft 17 644 Ft

Aszfaltvágás, átl. 5 cm vtg.-ban fm 8,7 0 1 508 0 Ft 13 120 Ft 13 120 Ft

Aszfalt marása 2.0 m szélességben 4 cm vtg-ban m² 109,1 0 640 0 Ft 69 824 Ft 69 824 Ft

Aszfalt marása 2,3 m szélességben 4 cm vtg-ban m² 335,9 0 640 0 Ft 214 976 Ft 214 976 Ft

Aszfalt marása 2,4 m szélességben 4 cm vtg-ban m² 1026,2 0 640 0 Ft 656 768 Ft 656 768 Ft

Aszfalt marása 1,4 m szélességben 2 cm vtg-ban m² 76,4 0 320 0 Ft 24 438 Ft 24 438 Ft

Aszfalt marása 1.7 m szélességben 2 cm vtg-ban m² 249,8 0 320 0 Ft 79 936 Ft 79 936 Ft

Aszfalt marása 1.8 m szélességben 2 cm vtg-ban m² 764,7 0 320 0 Ft 244 704 Ft 244 704 Ft

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, simító 

hengerléssel, kiegészítő kézi munkával 
m² 216,8 0 123 0 Ft 26 666 Ft 26 666 Ft

4.18 Bontott anyag (murva) gépkocsira rakása, szállítása, lerakóhelyi díjjal lm³ 223,2 7 926 3 179 1 769 083 Ft 709 553 Ft 2 478 636 Ft

4.19
Bontott veszélyes anyag (aszfalt) gépkocsira rakása, szállítása, lerakóhelyi 

díjjal
lm³ 115,8 12 600 5 336 1 459 080 Ft 617 909 Ft 2 076 989 Ft

Térkő borítású útpálya bontása, helyszíni deponálása, újra beépítése m² 2,8 306 Ft 3 223 Ft 857 Ft 9 024 Ft 9 881 Ft

Meglévő járdaburkolat bontása, vissazépítése (beton) m2 5,2 3 020 Ft 2 212 Ft 15 704 Ft 11 502 Ft 27 206 Ft

Meglévő járműbehajtó profilmarása, visszaépítese max 4 cm vastagságban m2 8,9 1 908 Ft 2 012 Ft 16 981 Ft 17 907 Ft 34 888 Ft

Meglévő vízelvezető árok megbontása, helyszíni depóniával,újra 

felhasználásához 
fm 3,2 0 6 963 0 Ft 22 282 Ft 22 282 Ft

"K" szegély bontása, helyszíni deponálása, újra felhasználáshoz fm 68,0 0 Ft 641 Ft 0 Ft 43 588 Ft 43 588 Ft

Kiemelt szegély bontása, helyszíni deponálása, újra felhasználáshoz fm 34,0 0 Ft 641 Ft 0 Ft 21 794 Ft 21 794 Ft

Meglévő járdaburkolat bontása, helyszíni depóniával,újra felhasználásához 

(térkő)
m2 12,4 0 Ft 1 032 Ft 0 Ft 12 797 Ft 12 797 Ft

4.40 Tömörítés, Trg. 95%-ra, 2 m-nél keskenyebb felületen m³ 1083,0 4 1 550 4 332 Ft 1 678 650 Ft 1 682 982 Ft

Kapubejáró bontása (aszfalt) m
2 18,7 1 750 0 Ft 32 725 Ft 32 725 Ft

Kapubejáró bontása (beton) m
2 38,9 1 400 Ft 0 Ft 54 460 Ft 54 460 Ft

Ckt éptése 15 cm vtg.-ban kapubejáró helyén m2 57,6 2 420 887 139 392 Ft 51 091 Ft 190 483 Ft

AC 11 hengerelt aszfalt építése 6 cm vtg.-ban kapubejáró helyén m
2 57,6 2862 2 058 Ft 164 851 Ft 118 541 Ft 283 392 Ft

ÖSSZESEN: 11 964 722 Ft 11 279 724 Ft 23 244 446 Ft

Kisfaludy utca költségvetés nyomvonalas helyreállítással
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