

Forrás Intézményüzemeltető Központ
2335 Taksony, Szent Anna tér 1.

Rung Alíz, intézményvezető részére
Mobil: +36 30 518 6055
E-mail: rung.aliz@taksony.hu, rungaliz@gmail.com

Iktatószám: VG 032/2018-J
Budapest, 2018.03.12.

**Tárgy: Javított árajánlat – „Taksony, Arany János utca felújítási munkái” c.
projekt, burkolatok bontása és építése**

Tisztelt Címzett!

Köszönettel vettük tárgyi munkára vonatkozó megtisztelő ajánlatkérésüket.

Ajánlatunkat Vörös Gábor, építésvezető úrral több körben lefolytatott egyeztetésük és 2018.03.07.-én megküldött ajánlatkérő levelük alapján az alábbiakban adjuk meg.

Ajánlatunk csak a mellékletben szereplő tételeket tartalmazza.

Ajánlatunkat a megküldött kiírás és adatok alapján készítettük, az alábbi kiegészítésekkel:

- 1.) ajánlatunk műszaki tartalmát kizárólag a csatolt tételes költségvetés beárazott tételei tartalmazzák, a be nem árazott tételek nem részei ajánlatunknak.
- 2.) ajánlatunkat aktuális árszinten készítettük. Amennyiben a 2018. évben történő kivitelezés során az alapanyag árak 5%-ot meghaladó mértékben emelkednek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az új egységárakat Ajánlatkérővel egyeztetjük.
- 3.) felhívjuk Ajánlatkérő szíves figyelmét, hogy az útépités munkák sajátosságaiból adódóan az aszfaltburkolatok elkészítése, továbbá a monolit beton szerkezetek készítése csak +5°C feletti hőmérsékleten végezhető, csapadégmentes időjárás mellett, akadálymentes, munkavégzésre alkalmas munkaterület esetén. Amennyiben előbbi körülmények nem állnak fenn, a kivitelezésre alkalmatlan napok számával tolódik a befejezési határidő.
- 4.) ajánlati árunk tartalmazza a közvetlen-, építéshelyi általános és rezszi jellegű költségeket.

Az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódóan az alábbi megrendelői szolgáltatásokat feltételezzük, illetve ezen tételek költségeivel nem számoltunk:

- 1.) közmű és akadálymentes, munkavégzésre alkalmas munkaterület biztosítása,
- 2.) a munkaterület megközelítésére, nehéz gépjárművekkel való közlekedésre alkalmas bejáró út kiépítése, biztosítása és karbantartása,
- 3.) a kivitelezési munkákhoz szükséges engedélyezett és jóváhagyott kivitelei tervek átadása a munkavégzés megkezdése előtt min. 2 héttel, illetve a szükséges engedélyek átadása a munkaterület átadással együtt, de legkésőbb a munkák megkezdése előtt min. 2 héttel,
- 4.) geodéziai alaphálózat kiépítése és jegyzőkönyvvel történő átadása,
- 5.) min. 20x30 m-es felvonulási terület biztosítása a gépek éjszakai tárolásához,
- 6.) régészeti szakfelügyelet, szükség esetén leletmentés,
- 7.) lőszermentesítés,
- 8.) előzetes állapotfelmérés készítése a tárgyi kivitelezéssel érintett és szomszédos építményekről, közművekről, szállító utakról, egyéb szerkezetekről,
- 9.) fővállalkozói szolgáltatás költségével.

Az általános költségek tekintetében nem tartunk igényt:

- 1.) kommunális létesítményekre,
- 2.) munka- és felvonulási terület őrzésére,
- 3.) építés-szerelési biztosítás kiterjesztésére.

Térítésköteles Megrendelői szolgáltatásokat nem vettünk figyelembe!

Ajánlati összeg: **13 875 211 Ft + 27 % ÁFA**
azaz nettó: tizenhárommillió-nyolcszázhetvenötezer-kettőszáztizenegyet forint

Fenti összeg a mellékletben szereplő egységárakon és a várható mennyiségeken alapuló előirányzat. A végleges díjat az igazolt mennyiség alapján, **tételesen** számolja el ajánlatadó.

Az ajánlatadó **havi számlázásra** jogosult, a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás szerint. A számlák mellékletét képezik a Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyvek.

Fizetési határidő:	30 nap, banki átutalással
Késedelmi kötbér:	a nettó vállalkozói díj 0,05%-a naponta; max. 2,00%.
Hibás teljesítési kötbér:	nincs
Meghiúsulási kötbér:	nincs
Teljesítési biztosíték:	nincs
Jótállás:	Fővállalkozói átadás-átvételi eljárást követően 12 hónap; pénzügyi visszatartás nélkül
Szavatosság:	a vonatkozó jogszabályok szerint
Helyszín:	2335 Taksony, Arany János utca
Kivitelezés tervezett kezdete:	2018. II. negyedév
Befejezési határidő:	2018. III. negyedév

A szerződéses feltételekről és a fizetési biztosítékokról megállapodás, műszaki szempontból még tisztázatlan körülményekről (munkaterület átadás, ütemezés, stb.) egyeztetés szükséges.

A fenti szerződéses és műszaki feltételek konkrét ismeretében az átváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ajánlatunk érvényessége: 60 nap

Megrendelés esetén kérjük a projekttel kapcsolatos információk megküldését:

- közbeszerzéshez kapcsolódó munka esetén: a közbeszerzés iktatószámát, ill. a vonatkozó kizáró okokat.
- építési engedély kötelelem esetén: az engedély iktatószámát, kiadásának dátumát.
- amennyiben e-napló vezetése szükséges: bejegyzéshez szükséges adatokat.

Szerződéses kérdések vonatkozásában kapcsolattartó személyek:

Név: Petri Árpád, főépítésvezető és Majoros Mónika, főép. gazdasági vezető
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Tel.: +36 30 677 0240 / +36 30 677 0082
E-mail: arpad.petri@strabag.com / monika.majoros@strabag.com

Műszaki kérdések vonatkozásában kapcsolattartó személy:

Név: Vörös Gábor, építésvezető
Cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Tel.: +36 20 942 6552
E-mail: gabor.voros@strabag.com

Bármilyen kérdésük, észrevételük merülne fel ajánlatunkkal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésre.

Tisztelettel:

STRABAG

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT.
Budapesti Területi Igazgatóság
1117 Bp. GÁBOR DÉNES U. 2.
(INFOPARK D ÉPÜLET)
ADÓSZÁM: 11705053-4-44
CÉGSZ.: 12980072-5-44

Budapesti Területi Igazgatóság

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tétel költségvetés


Murányi Gábor

Mennyiség számítás

Figyelem! A mennyiségi kiírás tájékoztató jellegű. A vállalkozónak saját felelősségére ellenőrizni kell a mennyiségeket, és az alapján kidolgozni az árajánlatát. Komplet, működő rendszert kell ajánlani. Mennyiségi eltéréseket az ajánlatban külön soron a tétel után beszáruva + - kell szerepeltetni. A tételekben kiírt anyagmegnevezések általában a beépítendő anyag minőségi kategóriájára vonatkoznak, az anyagok, berendezések az ajánlatban azonos minőségű más anyagokra berendezésekre kiválthatók, a tételhez fűzött megjegyzés megátétele mellett. Organizációt a vállalkozónak kell megajánlani.

No.	Tételszövegek	Mennyiség	Me.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Földkiemelés pályaszerkezet szélesítésére, kitermelt föld elszállítással	m3	155	2 000	1 500	310 000	232 500
2.	Földmű tükör készítés egységes út szélesítéshez 25 cm FZKA 0/32, Zúzalék ágyazat, 5 cm vastagságban kiegyenlítő réteg tömörítve	m2	310	1 336	900	414 160	279 000
3.	10 cm osztályozatlan murva stabilizáció (Útpadka) 1,0-1,0 m szélességben, tömörítve	m2	620	535	360	331 700	223 200
4.	Csatlakozó útfelületek kialakítása, marással, aszfaltozással	m2	72	3 700	2 030	266 400	146 160
5.	Bitumenemulziós permetezés aszfaltozást megelőzően	m2	1 694	126	60	213 381	101 610
6.	AC 11 aszfalt kiegyenlítő réteg 4 cm vastagságban (aszfalt pályaszerkezethez)	m2	1 694	1 600	400	2 709 600	677 400
7.	AC 11 aszfalt kopórétteg 4 cm vastagságban (aszfalt pályaszerkezethez)	m2	1 694	1 600	400	2 709 600	677 400
8.	Szegély Betonba rakva	m	881	3 600	1 500	3 171 600	1 321 500
9.	Szerelvények szintbehelyezése, szerelvények cseréivel	db	6	10 000	5 000	60 000	30 000
Mindösszesen:						10 186 441	3 688 770
					Nettó összesen:		13 875 211
					Afa 27 %		3 746 307
					Bruttó mindösszesen:		17 621 518