

Petőfi utca

Az elkészült árkok folyásfenékszíntje felmérésre került. Helyszínrajz csatolva magassági pontokkal. Mivel a 37-43 között a járda alacsonyabban van, mint az árok belső pereme, így a víz itt ki fog folyni. Az útmagasságának kritikus pontja a 41 és a 43 kapubejárója ez 6 cm-rel van alacsonyabban, mint a 37 útszíntje.

Feladatok:

1. Alternatíva

Az árok rendszer belső peremét szegélygerendával megemelni kb 56 m hosszban. PL Nagy kocka kő mint a 31 előtt, vagy monolit betonból. Kapubeajtókhoz „K” szegélyt elhelyezni, beton megtámasztással. A meglévő árkokat NA 200 KG. PVC csatornacsővel összekötni.

Sorszám	Tétel	Me	Menny.	Egységár	Összesen
1.	Árkok belső oldalán szegélygerenda építése	fm	56	5 100 Ft	285 600 Ft
2.	Kapubeajtókhoz „K” szegélyt elhelyezése, beton megtámasztással	fm	24	5 100 Ft	122 400 Ft
3.	Meglévő csapadékvíz árkok összekötése NA 200 KG.PVC. Csatornával, földmunkával	fm	56	12 500 Ft	700 000 Ft
4.	Előfej készítése	db	18	10 500 Ft	189 000 Ft
5.	Betonvédelem kapubeajtónál	m3	4	24 500 Ft	98 000 Ft
6.	Kapubeajtó javítása	m2	4	26 500 Ft	106 000 Ft
Összesen					1 501 000 Ft
Áfa					405 270 Ft
Bruttó mindösszesen					1 906 270 Ft

2. Alternatíva

Petőfi és a Béke utca sarkára 2 db 5 m3 tartály elhelyezése, drain rendszer kiépítésével. A két tartály folyásfenékszínten való összekötésével a tartályba jutott csapadékvíz elszikkasztható a helyszínen

Sorszám	Tétel	Me	Menny.	Egységár	Összesen
7.	Tartály	db	2	250 000 Ft	500 000 Ft
8.	Csatorna	m	20	15 400 Ft	308 000 Ft

9.	Tartály körüli drain rendszer kialakítása	m3	15	6 500 Ft	97 500 Ft
10.	Dúcolat készítése	alk	1	100 000 Ft	100 000 Ft
11.	Gép munkadíj	alk	1	150 000 Ft	150 000 Ft
12.	Kapubehajtó javítása	m2	1	26 500 Ft	26 500 Ft
Összesen					1 182 000 Ft
Áfa					319 140 Ft
Bruttó mindösszesen					1 501 140 Ft

A két alternatíva együttes alkalmazása a leghatásosabb!

1. alternatíva

Sorszám	Tétel	Me	Menny.	Egységár	Összesen
1.	Árkok belső oldalán szegélygerenda építése	fm	56	5 100 Ft	285 600 Ft
2.	Kapubehajtókhoz „K” szegélyt elhelyezése, beton megtámasztással	fm	24	5 100 Ft	122 400 Ft
3.	Meglévő csapadékvíz árkok összekötése NA 200 KG.PVC. Csatornával, földmunkával	fm	56	12 500 Ft	700 000 Ft
4.	Előfej készítése	db	18	10 500 Ft	189 000 Ft
5.	Betonvédelem kapubejárónál	m3	4	24 500 Ft	98 000 Ft
6.	Kapubehajtó javítása	m2	4	26 500 Ft	106 000 Ft
Összesen					1 501 000 Ft
Áfa					405 270 Ft
Bruttó mindösszesen					1 906 270 Ft

2. alternatíva

Sorszám	Tétel	Me	Menny.	Egységár	Összesen
7.	Tartály	db	2	250 000 Ft	500 000 Ft
8.	Csatorna	m	20	15 400 Ft	308 000 Ft
9.	Tartály körüli drain rendszer kialakítása	m3	15	6 500 Ft	97 500 Ft
10.	Dúcolat készítése	alk	1	100 000 Ft	100 000 Ft
11.	Gép munkadíj	alk	1	150 000 Ft	150 000 Ft
12.	Kapubehajtó javítása	m2	1	26 500 Ft	26 500 Ft
Összesen					1 182 000 Ft
Áfa					319 140 Ft
Bruttó mindösszesen					1 501 140 Ft



Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

Árajánlatkérés

1 üzenet

Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

2020. május 11. 12:06

Címzett: "Virabel Kft." <virabelkft@gmail.com>, "Virabel Kft." <info@virabel.hu>, kristof@virabel.hu

Másolatot kap: Rung József <rung.jozsef@gmail.com>

Tisztelt Cím!

A mellékelt dokumentumok alapján kérném árajánlat megküldését részünkre!

Kivitelezés várható ideje: 2020 nyara.

Kénném az Önök által vállalható határidő és átfutási idő megadását is részünkre!

Ajánlatkérő:

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Kreisz László Polgármester

Árajánlatát 2020. május 13-ig várnam

Köszönettel

Rung Alíz

Intézményvezető

+36-30-518-6055

rungaliz@gmail.com

Forrás Intézményüzemeltető Központ

2335-Taksony, Szent Anna tér 1.



Mentes a vírusoktól. www.avast.com

3 melléklet



petőfi szöveges árok.docx

20K



Másolat - petőfi árok.xlsx

13K



TAKSONY PETŐFI utca árok.pdf

458K



Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

árajánlatkérés

1 üzenet

Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

2020. május 11. 12:08

Címzett: info@habvk.eu, istenes.attila@habvk.eu

Másolatot kap: Rung József <rung.jozsef@gmail.com>

Tisztelt Cím!

A mellékelt dokumentumok alapján kérném árajánlat megküldését részünkre!
Kivitelezés várható ideje: 2020 nyara.
Kérem az Önök által vállalható határidő és átfutási idő megadását is részünkre!

Ajánlatkérő:

Taksony Nagyközség Önkormányzata

Kreisz László Polgármester

Árajánlatát 2020. május 13-ig várnám

Köszönettel

Rung Alíz

Intézményvezető

+36-30-518-6055

rungaliz@gmail.com

Forrás Intézményüzemeltető Központ

2335-Taksony, Szent Anna tér 1.

Mentes a vírusoktól. www.avast.com

3 melléklet**petőfi szöveges árok.docx**

20K

**Másolat - petőfi árok.xlsx**

13K

**TAKSONY PETŐFI utca árok.pdf**

458K



Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

Árajánlatkérés

1 üzenet

Alíz Rung <rungaliz@gmail.com>

2020. május 11. 12:27

Címzett: info@hidrograd.hu

Tisztelt Cím!

A mellékelt dokumentumok alapján kérném árajánlat megküldését részünkre!
Kivitelezés várható ideje: 2020 nyara.
Kérem az Önök által vállalható határidő és átfutási idő megadását is részünkre!

Ajánlatkérő:

Taksony Nagyközség Önkormányzata
Kreisz László Polgármester

Árajánlatát 2020. május 13-ig várnám

Rung Alíz

Intézményvezető

+36-30-518-6055

rungaliz@gmail.com

Forrás Intézményüzemeltető Központ

2335-Taksony, Szent Anna tér 1.



Mentes a vírusoktól. www.avast.com

3 melléklet

**Másolat - petőfi árok.xlsx**

13K

**petőfi szöveges árok.docx**

20K

**TAKSONY PETŐFI utca árok.pdf**

458K